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1.0  Apresentação e Fundamentação Legal 
 
 

O município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, na suas Localidades 

de Acende Candeias e Jacarequara, necessita de uma solução a nível de projeto 

de engenharia para construção de novos Sistemas de Abastecimento D’água 

(SAA’s). O projeto foi concebido para compatibilizar a demanda hídrica com as 

condições de consumo do sistema, que hoje está necessitando desse tipo de 

melhoria para melhor atender sua população, tendo em vista, com o crescimento 

populacional exacerbado, o sistema atualmente em operação, atende de forma 

precária os habitantes do município. 

Este projeto é concebido inicialmente para uma visão macro, pensando em 

atender definitivamente todas as casas da localidade, e não apenas realizadas 

reparos pontuais ou paliativos. A ideia aqui é construir uma rede de abastecimento 

que atenda todas as residências satisfatoriamente, no que tange a vazão 

adequada, consumo continuado do abastecimento de água, sem intermitências, 

como também nos quesitos adequados de pressão na rede. Considerando que 

atenderá todas as casas da localidade direto na entrada de suas residências, evitará 

longos percursos para buscar água nos pontos de captação ou chafarizes. 

Ademais, atender as casas com consumo adequado de água potável é, também, 

diminuir os gastos dos cofres públicos com as problemáticas de saúde pública 

pelo consumo inadequado de água contaminada ou não tratada. 

Ao se tratar dos benefícios de um sistema de abastecimento de água 

funcional em comunidades rurais, urge observar os preceitos legais delineados pela 

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433/97, 

entendendo que o diploma legal promove a gestão dos recursos hídricos com 

intervenções relacionadas a essa gestão, no intuito de zelar por esse bem e garantir 

o acesso a todos. 

Além do diploma legal anteriormente citado, pode ser citada a Lei Federal nº 

11.445/2007, conhecida como a Lei do Saneamento Básico, promoção do acesso 

universal aos serviços de abastecimento de água potável para consumo humano, 
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estabelecendo diretrizes e mecanismos para garantir a qualidade, a eficiência e a 

equidade na prestação desses serviços em todo o território nacional.  

Considerando o conjunto detalhado de normativas previamente delineadas, 

ressalta-se os inúmeros benefícios advindos da implementação de um sistema de 

abastecimento hídrico eficaz nas comunidades rurais, os quais incluem: 

 Promoção da saúde pública, mediante o acesso a água potável, o que reduz 

significativamente ocorrências de enfermidades associadas à ingestão de 

água contaminada; 

 Aprimoramento da qualidade de vida dos habitantes, proporcionando 

condições adequadas de higiene pessoal, alimentação e habitação; 

 Estímulo ao desenvolvimento econômico local, viabilizando atividades 

produtivas, tais como agricultura, pecuária e turismo; 

 Mitigação da carga de trabalho, especialmente de mulheres e crianças, ao 

eliminar a necessidade de deslocamento em busca de água; 

 Fomento à segurança alimentar, por meio da irrigação de culturas agrícolas, 

assegurando a produção e disponibilidade de alimentos. 

No que concerne à importância das melhorias no sistema de abastecimento 

de água existente, ressalta-se a necessidade de garantir a sustentabilidade e 

eficiência do fornecimento de água a longo prazo. Isso engloba: 

 Modernização da infraestrutura, mediante a atualização de instalações de 

distribuição de água, visando aumentar a eficiência operacional e reduzir 

perdas; 

 Ampliação da cobertura, estendendo a rede de distribuição para áreas rurais 

remotas ainda desprovidas de acesso à água potável; 

 Fomento à educação ambiental e engajamento comunitário, com o intuito de 

sensibilizar e capacitar as comunidades para práticas de uso racional da água, 

além de prover treinamento técnico aos operadores e gestores dos sistemas 

de abastecimento. 
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O projeto detalhado mais adiante engloba formulações técnicas baseadas em 

normas da ABNT, em consonância com as diretrizes da SOHIDRA, CAGECE / SISAR 

e FUNASA. Inclui-se no mesmo uma Planilha Orçamentária e Especificações 

Técnicas que servirão de orientação para a execução. 
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2.0 Generalidades 
 
- 2.1 História 
 

As terras onde hoje se localiza o município eram habitadas por índios de várias 

nações, principalmente de Anacés, Guanacés, Jaguaruanas, os primeiros, aldeados 

por Fernão Carrilho em Paramirim e, os últimos, na Uruburetama. 

A chegada dos colonizadores visando ao povoamento da zona, iniciaram-se 

quando foram concedidas as primeiras sesmarias a Manuel Barreto da Silva e mais 

companheiros pelo capitão-mor Bento de Macedo Faria, em 8 de novembro de 1682, 

entre os rios Pará (atualmente Curu) e Mundaú. Ainda no rio Pará, Jorge Pereira e 

José Tavares Cabral (1693) e Antônio da Costa Peixoto (1694) requereram e 

obtiveram terras, os primeiros, por concessão do capitão-mor Thomaz Cabral de 

Olival, e o último, por Fernão Carrilho. Entre os rios Pará, Siupé e o sítio Peixoto, o 

Padre João Alves da Rocha, morador na vila de São José do Ribamar, adquiriu três 

léguas de terra que lhe foram concedidas pelo capitão-mor Gabriel da Silva do Lago, 

em 8 de março de 1707. Além dessas, ocorreram outras concessões, surgindo dentro 

em pouco alguns núcleos como o de Parazinho, Trairi, Siupé e São Gonçalo. 

Em 1891, chegou à povoação de São Gonçalo, que não passava de uma 

simples fazenda de criar, com modesto arruado de casas de taipa, Manuel Martins de 

Oliveira, adolescente ainda. Em 1898, ajudado por José Procópio Alcântara, devoto 

de São Gonçalo, erigiu uma capela dedicada àquele santo, iniciando-se, então, nova 

fase de vida na localidade. 

A Senhora Filomena Martins, esposa de Neco Martins (Manuel Martins de 

Oliveira), professora dedicada, cuidou da educação de toda a gente da terra e, ao lado 

do esposo, que animou e incentivou o comércio com outras povoações e vilas 

próximas, muito contribuiu para o desenvolvimento cultural e social de São Gonçalo. 

As famílias Martins e Alcântara cresceram e se transformaram em grandes 

proprietárias de fazendas, intensificando-se, por isso mesmo, o povoamento dos 

lugares próximos ao núcleo de São Gonçalo.  

(Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/historico) 
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- 2.2 Formação Administrativa 
 

Distrito criado com a denominação de Paracuru, por pela Lei Provincial n.º 

1.020, de 14-11-1862 e por Ato Provincial de 06-07-1863. Elevado à categoria de vila 

com a denominação de Paracuru, pela Lei Provincial n.º 1.235, de 27-11-1868, 

desmembrado de Trairi. Sede na povoação de Alto Alegre do Paraisinho. Pela Lei 

Provincial n.º 1.604, de 14-08-1874, a vila é extinta, sendo seu território anexado ao 

município de Trairi. Esta mesma lei transfere a sede para Trairi. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Paracuru, pelo 

Decreto Estadual n.º 73, de 01-10-1890, desmembrado de Trairi. Sede no núcleo de 

Paracuru. Constituído de 2 distritos: Paracuru e São Gonçalo. Instalado em 25-10-

1890.Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído 

de 2 distritos: Paracuru e São Gonçalo. Pela Lei Estadual n.º 1.841, de 17-08-1921, é 

transferida a sede do município da povoação de Paracuru para a de São Gonçalo. 

Pela Lei Estadual n.º 1.936, de 12-11-1921, o município de Paracuru passou a 

denominar-se São Gonçalo. Pela Lei Estadual n.º 2.368, de 30-07-1926, a sede do 

município volta a denominar-se Paracuru. Pelo Decreto n.º 193, de 20-05-1931, o 

município de Paracuru adquiriu o extinto município de Trairi, como simples distrito. Em 

divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 8 

distritos: Paracuru, Mundaú, desmembrado de Trairi, Passagem do Tigre, Pecém, São 

Gonçalo, Serrote, Siupé e Trairi. 

Pelo Decreto n.º 64, de 07-08-1935, é transferida a sede novamente de 

Paracuru para São Gonçalo e deu ao município esta denominação. Em divisões 

territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município já denominado São 

Gonçalo é constituído de 8 distritos: São Gonçalo, Mundaú, Passagem do Tigre, 

Paracuru, Pecém, Serrote, Siupé e Trairi. Pelo Decreto Estadual n.º 448, de 20-12-

1938, o distrito de Passagem do Tigre passou a denominar-se simplesmente Tigre. 

Sob o mesmo Decreto o município de São Gonçalo adquiriu o distrito de Umarituba 

(ex-Umari) do município de Souré. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-

1943, o município é constituído de 9 distritos: Sã Gonçalo, Mundaú, Tigre (ex-

Passagem do Tigre), Paracuru, Pecém, Serrote, Suipé, Cuprituba (ex-Umari) e Trairi. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.114, de 30-12-1943, o município de São 

Gonçalo passou a denominar-se Anacetaba e o distrito de Tigre a denominar-se 

Paraipaba. 
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Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município já denominado 

Anacetaba é constituído de 9 distritos: Anacetaba, Mundaú, Paracuru, Paraipaba (ex-

Tigre), Pecém, Serrote, Siupé, Trairi e Umarituba. 

Pela Lei Estadual n.º 1.153, de 22-11-1953, o município de Anacetaba passou 

a denominar-se São Gonçalo do Amarante. Sob o mesmo Decreto são 

desmembrados do município de São Gonçalo os distritos de Trairi e Mundaú para 

constituírem o novo município de Trairi e ainda são desmembrados os distritos de 

Paracuru e Paraipaba para constituírem novo município de Paracuru. 

Em divisão territorial datada de 1955, o município é constituído de 5 distritos: 

São Gonçalo, Pecém, Serrote, Siupé e Umarituba. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. 

Pela Lei Estadual n.º 6.512, de 05-09-1963, é criado o distrito de Croatá e 

anexado ao município de São Gonçalo do Amarante. 

Pela Lei Estadual n.º 6.664, de 14-10-1963, são desmembrados do município 

de São Gonçalo os distritos de Pecém e Siupé para formar o novo município de 

Recém. 

Pela Lei Estadual n.º 8.339, de 14-12-1965, o município de São Gonçalo do 

Amarante adquiriu os distritos de Pecém e Serrote, pois o município de Pecém foi 

criado e não instalado. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 6 

distritos: São Gonçalo do Amarante, Croatá, Pecém, Serrote, Siupé e Umarituba. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VIII-1983. 

Pela Lei Municipal n.º 11.207, de 1986, é criado o distrito de Taiba e anexado 

ao município de São Gonçalo. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 7 distritos: 

São Gonçalo do Amarante, Croatá, Pecém, Serrote, Siupé, Taiba e Umarituba. 

Em divisão territorial datada de 2013, o município é constituído de 8 distritos: 

São Gonçalo do Amarante, Cágado, Croatá, Pecém, Serrote, Siupé, Taiba e 

Umarituba. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2022. 

 

(Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/historico) 

 Igreja Matriz de São Gonçalo (1984) 
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- 2.3 Dados Geográficos 
 

Os dados geográficos do município de São Gonçalo do Amarante são: 
 

Área: 

842,6 km2 

Altitude (Sede): 

15,92 m 

Coordenadas UTM: 

349.769 (E) 9.592.286 (N) 

Limites Municipais: 

Norte Sul Leste Oeste 

Oceano 
Atlântico, 

Paraipaba, 
Paracuru 

Pentecoste, 
Caucaia 

Caucaia 

Trairi, 
Pentecoste, 
São Luiz do 

Curu 

Fonte: IBGE e IPECE 
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- 2.4 Condições Climáticas 
 

Os dados relativos ao clima de região são estimados e dimensionados em 

função de cadastros elaborados e constantes de informações fornecidas pelo 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 

 
Pluviometria média: 1.026mm 

Clima ..................................... Tropical Quente Semiárido Brando 

Período mais úmido do Ano ...................................Janeiro a Maio 

        Temperaturas: 

                               -Média das Máximas: 28 Cº 

                               -Média das Mínimas: 26 Cº 

 

- 2.5 Características Ambientais e Geomorfológicas 

 
O Município de São Gonçalo do Amarante possui um Relevo de Planície 

Litorânea e Glacis Pré-Litorâneos Dissecados em Interflúvios Tabulares. Classes de 

Solo: Solos Aluviais, Areias Quartzosas Marinhas, Latossolo Vermelho-Amarelo, 

Planossolo Solódico, Podzólico Vermelho-Amarelo e Solonchak. Vegetação: 

Complexo Vegetacional da Zona Litorânea.  Bacia Hidrográfica: Curu, Metropolitana 
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- 2.6 Acesso Rodoviário 
 

O Município de São Gonçalo do Amarante - Ceará, situa-se a 

aproximadamente 60 Km de Fortaleza, Capital do Estado. O acesso à São Gonçalo 

do Amarante, a partir de Fortaleza, pela Rodovia Estadual Asfáltica CE-085 ou pela 

Rodovia Federal Asfáltica BR-222. 
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- 2.7 Dados Censitários do Município 

 
A população atual do munícipio do São Gonçalo do Amarante neste último 

censo de 2022 é de 54.143 habitantes com 64,25 habitante por km². Dentro da sua 

região geográfica imediata – Região Metropolitana – é o décimo segundo (12º) mais 

populoso, sendo trigésimo terceiro do Estado (33º). 

 

Trabalho: Em 2022, o salário médio mensal era de 3,4 salários-mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 29,69%, 

totalizando 16.076 pessoas. Na comparação com os outros municípios do estado, em 

relação ao salário médio mensal, ocupa a primeira posição, sendo um ponto de 

destaque do município. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

posição 61 de 5570.  
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Saúde: A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7,24 para 1.000 

nascidos vivos. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 143 

de 184. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3617 de 

5570. 

Indice de Desenvolvimento Humano: 0,665 

Economia: PIB per capita (2021) = 175.103,17 reais / per capita 

Educação: Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 

98,1%. Na comparação com outros municípios do estado, ficava na posição 36 de 

184. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava na posição 1909 de 

5570. Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino 

fundamental na rede pública era 6,1 e para os anos finais, de 5,4.  

 
(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/panorama) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
ACENDE CANDEIAS E JACAREQUARA 
VOLUME ÚNICO 

3.0 Descrição das Comunidades 
 
3.1 Acende Candeias 

 
A localidade de Acende Candeias, composta por Acende Candeias de baixo e 

Acende Candeias de cima, localiza-se praticamente por completo a direita da estrada 

(Sentido Sertão – Praia) – Rodovia CE 085, próximo a rotatória de entrada para a 

Taíba. 

A localidade de Acende Candeias, situa-se a aproximadamente 7 Km da 

Sede de São Gonçalo do Amarante – Ceará. Para o acesso a localidade de Acende 

Candeias, a partir da Sede, faz-se através pela Rodovia Estadual Asfáltica CE-085 

no sentido da capital, fazendo a conversão na própria estrada de Acende Candeias, 

é a primeira estrada asfaltada do lado direito após passar pelo Rio Anil. 
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Sua economia local é bastante influenciada pelo Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), que impulsiona o desenvolvimento industrial e econômico 

da região, como também proximidade com as praias turísticas. 

Como principais pontos de referência, são as duas igrejas e suas respectivas 

praças da localidade. A primeira localizada na CE-156. 

Já a outra igreja localiza-se na própria estrada asfalta de Acende Candeias. 

Como unidades educacionais, é possível citar EEF Deputado Leorne Belém e 

a CEDI Raio de Sol. 
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3.2 Jacarequara 

A localidade de Jacarequara é uma zona rural do município de São Gonçalo, 

ficando aproximadamente a 11 km da localidade da sede municipal. De forma especial 

a peça em estudo, realizou-se o projeto de abastecimento para um recorte da 

comunidade em algumas casas que não possuem nenhum tipo de abastecimento.  

Saindo da sede municipal em direção a Lagoinha, na estrada para o Siupé é 

possível passar pela Barragem do Catolé na estrada asfaltada que passa pelo 

barramento do Rio Anil. Ao chegar já próximo da comunidade de Catolé, realiza-se a 

conversão a direita antes do córrego dos coelhos. 
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Como o projeto é um recorte de um trecho da comunidade. Na imagem abaixo 

detalhou-se esse recorte em vermelho, trazendo um balizamento da comunidade que 

é a igreja Matriz de Jacarequara em amarelo.  

Os habitantes da comunidade têm sua economia influenciada pela 

proximidade com Porto do Pecém e sua zona industrial, bem como pelo movimento 

turístico da Praia da Taíba. Um desses pontos de passeio é um semelhante a um 

ponto de beleza natural encontrado em outra região do Estado (Cruz) que é uma lagoa 

azul.  

Levando o ponto acima em consideração também é bastante válido lembrar a 

importância dos rios para localidade, cercada pelo Rio Anil e o Rio Siupé. 
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4.0 Infraestrutura Local 
 
4.1 Pavimentação 
 
- Acende Candeias 

Na localidade de Acende Candeias, as principais vias de acesso são 

pavimentadas em revestimento asfáltico como estrada Acende Candeias e a CE-156. 

Fora elas, poucas vias são pavimentadas, com algumas poucas em revestimento de 

calçamento em pedra tosca. Como a tubulação de projeto passará na lateral das vias 

asfálticas, diminuirá bastante a intervenção destrutivas nelas, optando-se na maioria 

das passagens por travessias não destrutivas. 

 
- Jacarequara 

Na localidade Jacarequara, todas as vias são em estrada carroçável, não 

apresentando nenhum tipo de pavimentação em calçamento e ou asfalto. 

 
4.2 Saneamento Básico 
 
4.2.1 Água 
 

Município: A concessionária que presta os serviços públicos de abastecimento 

de água é a CAGECE em sua sede, em boa parte das localidades a prefeitura realiza 

as obras de abastecimento contando com a operação em conjunto com os moradores 

locais. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS no 

âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das 

Cidades (http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores-hmg/web/agua_esgoto/mapa-agua? 
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codigo=2312403) do ano de 2022, no seu painel de indicadores, apresenta 23,59% 

de atendimento total da população com acesso a abastecimento de água. 

Segundo a CAGECE (2022), existem 10.855 ligações sendo 8.495 ativas, o 

que representaria atendimento de 95,89 % na zona urbana.  

(fonte: http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/module/perfil-municipal.xhtml) 

Nas comunidades:  

-  Acende Candeias: 

Na localidade existe um poço que abastece um reservatório elevado existente 

(será aproveitado no sistema novo) para distribuir para uma parte das residências. 

 Já outras são atendidas por outro poço que possui um bombeamento 

permanente na rede, sendo pressurizado.  

Além do sistema não atender todos os domicílios, a falta de água é constante, 

tendo em vista que o primeiro sistema possui uma rede de distribuição já precarizada, 

no segundo sistema a situação é ainda pior, pois está suscetível ao funcionamento da 

bomba, que quando esta para de funcionar, o sistema fica sem uso. 
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Ademais existe uma problemática ainda maior que os poços possuem água 

salobra. O projeto proposto adiante tem como princípio a utilização da água potável 

da adutora da CAGECE. 

- Jacarequara: 

Na localidade não existe nenhum sistema de abastecimento d’água as 

famílias tem dificuldade, precisando se deslocarem para transportar água para se 

abastecerem. 

 

4.2.2 Esgoto 

 

Município: A concessionária que presta os serviços públicos de esgotamento 

sanitário é a CAGECE em sua sede, em boa parte das localidades a prefeitura realiza 

as obras de abastecimento contando com a operação em conjunto com os moradores 

locais. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS no 

âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das 

Cidades (http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores-hmg/web/agua_esgoto/mapaesgoto 

?codigo=2312403 ) do ano de 2022, no seu painel de indicadores, apresenta 11,72% 

de atendimento total da população com acesso a esgotamento sanitário. 

Segundo a CAGECE (2022), existem 5.182 ligações sendo 4.877 ativas que 

representaria 50,82 % da zona urbana. (fonte: http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-

data-web/module/perfil-municipal.xhtml)  
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Nas comunidades: 

 Não existe sistema de coleta de esgoto para atendimento da população, 

apenas soluções pontuais como fossas individualizadas. 

 
4.3 Energia Elétrica 
 

Segundo a ENEL (2022), pelos dados encontrados no IPECEDATA, são 

120.276 consumidores de energia elétrica em todo o município. Abaixo pode ser 

visualizado os percentuais por classe de consumo: 

 

Nas comunidades: 

As localidades são beneficiadas por rede de distribuição de energia elétrica 

do tipo trifásica e monofásica, sendo a maioria das casas com energia elétrica. 
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5.0 Parâmetros de Dimensionamento e População de Projeto 
 

Para estudo da população do Projeto foi obtida através de estimativa, levando-

se em consideração o número de domicílios e ocupação de 3,01 pessoas por 

domicílio, essa estimativa pode ser levada em consideração a partir do Censo IBGE 

de 2022. No entanto, tendo em vista o intenso crescimento das localidades, para ser 

a favor da segurança, optou-se por utilizar a taxa recomendada no documento 

“PADRÃO DE PROJETOS E OBRAS RURAIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA – SAA” de 4,00 habitantes / domicílio, documento produzido pela Secretaria 

das Cidades, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, CAGECE e SISAR pelo 

Governo do Estado. 

A partir dos Censos de 1991, 2000, 2010 e 2022 é possível observar que a 

população do município de São Gonçalo do Amarante tende a estabilizar seu 

crescimento populacional ao longo dos anos em aproximadamente 1,91 % a.a. (entre 

2010 – 2022). Essa análise leva em consideração o município como um todo, não 

havendo dados específicos das localidades em pauta. 

 Portanto para resolução deste problema adotaremos a seguinte solução, 

observa-se a norma SPO-12 da CAGECE no item 4.8.2 no qual traz "Deve-se verificar 

a taxa de crescimento geométrico anual equivalente do estudo realizado, calculado a 

partir da população de fim de plano e a população inicial. Deverá estar compreendido 

entre 2,0 e 3,5% a.a. Se o resultado for menor que o intervalo recomendado, adotar 

2% a.a, e se for maior, adotar 3,5% a.a. Pela falta de dados das comunidades e para 

não adotar taxas inferiores ao valor citado, já que nosso valor de referência seria 

1,91%, então optou por esse valor mínimo de 2,0% a.a. Valor este que é coerente 

com documento técnico acima já citado. 
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O levantamento realizado foi feito a partir de dados da contagem de casas pelas 

conferências pelas imagens de satélite atualizadas e georreferenciadas. 

De acordo com os Termos de Referência para Elaboração de Projetos de Médio 

e Pequeno Porte da SOHIDRA / CAGECE (Projeto São José) e FUNASA, bem como 

PADRÃO DE PROJETOS E OBRAS RURAIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA – SAA - Secretaria das Cidades, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, 

CAGECE e SISAR pelo Governo do Estado, os parâmetros são os seguintes: 

 
 

Localidade: Acende Candeias 
 
Alcance de projeto (Ap): 20 anos 
Taxa de crescimento (Tc): 2,0% a.a. 
N.º de unidades habitacionais: 481 
Taxa de ocupação: 4,00 hab. por unidade 
População atual (P’): 1.924 hab. 
População de projeto (P): 2.859 hab. (Em 2044) - Calculado no item 7.2 
Consumo per capita: 100 l / hab. / dia 
Coeficiente do dia de maior consumo: K1 =1,2 
Coeficiente da hora de maior consumo: K2 =1,5 

 
 

 
Localidade: Jacarequara 
 
Alcance de projeto (Ap): 20 anos 
Taxa de crescimento (Tc): 2,0% a.a. 
N.º de unidades habitacionais: 30 
Taxa de ocupação: 4,00 hab. por unidade 
População atual (P’): 120 hab. 
População de projeto (P): 178 hab. (Em 2044) - Calculado no item 7.2 
Consumo per capita: 100 l / hab. / dia 
Coeficiente do dia de maior consumo: K1 =1,2 
Coeficiente da hora de maior consumo: K2 =1,5 
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6.0 – O Projeto proposto 
 
 
6.1- Justifica Técnica de Projeto 
 

A justificativa técnica que embasa o projeto é em suma é garantir a segurança 

hídrica da localidade de Acende Candeias e Jacarequara, que na rede hoje projetada, 

fora as que serão beneficiadas indiretamente, são estimadamente 2.044 pessoas em 

511 domicílios, ou seja, mais de mil famílias beneficiadas. O número de habitantes 

impactados no final no horizonte de projeto pode chegar a 3.037 gonçalenses. 

No contexto do compromisso contínuo em fornecer serviços públicos de 

qualidade às comunidades, o município tem empreendido esforços para implantar 

uma infraestrutura definitiva de abastecimento de água. Tendo como diploma 

legal basilar a lei 14.133, a justificativa está alicerçada nos princípios (Art. 5º) da 

eficiência, do interesse público, do planejamento, da eficácia, da razoabilidade, da 

celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável 

A zona rural do município de São Gonçalo do Amarante, em especial nas 

localidades supracitadas, carece de um sistema de abastecimento de água que 

atenda às necessidades básicas de sua população, que atualmente enfrenta graves 

dificuldades no acesso a água potável. A falta de infraestrutura adequada acarreta 

problemas de saúde pública, limita o desenvolvimento socioeconômico e impede a 

garantia de um direito humano fundamental, qual seja, o acesso à água potável. 

Nesse contexto, esse documento foi elaborado para dar luz a viabilidade 

técnica, no qual seria possível implantar soluções definitivas e sistemas completos de 

abastecimento de água com todas as suas etapas com características suficientes para 

atender adequadamente em todo horizonte de projeto de 20 anos. 

 Benefícios do Sistema de Abastecimento de Água 

A implementação de um sistema de abastecimento de água traz uma série de 

benefícios significativos, tais como: 

 Saúde Pública: Redução de doenças transmitidas pela água, como 

diarreias, infecções parasitárias e outras enfermidades hídricas. 
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 Desenvolvimento Econômico: Acesso a água potável permite o 

desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias, promovendo a 

geração de renda e emprego na região. 

 Qualidade de Vida: Acesso regular à água potável melhora a qualidade 

de vida da população, garantindo bem-estar e dignidade. 

 Sustentabilidade Ambiental: Um sistema de abastecimento bem 

projetado e executado garante o uso sustentável dos recursos hídricos, 

preservando-os para futuras gerações. 

 Prejuízos da Continuidade da Situação Atual 

A permanência da situação atual, caracterizada pela falta de acesso regular e 

seguro à água potável, acarreta diversos prejuízos, incluindo: 

 Riscos à Saúde: A continuidade da exposição a fontes de água 

contaminada perpetua a incidência de doenças e a mortalidade infantil. 

 Estagnação Econômica: A falta de água limita o desenvolvimento 

econômico local, impedindo o avanço de atividades produtivas. 

 Baixa Qualidade de Vida: A ausência de um sistema de abastecimento 

de água adequado compromete a qualidade de vida da população, 

gerando insatisfação e migração para áreas urbanas. 

 Impactos Ambientais: A utilização inadequada de recursos hídricos pode 

levar à degradação ambiental, afetando a biodiversidade e os 

ecossistemas locais. 

 Desigualdade Social: A carência de infraestrutura básica amplia as 

desigualdades sociais, privando a população rural de direitos 

fundamentais. 

Além dos motivos aqui citados, não é forçoso reforçar a motivação e o amparo 

legal no item “1.0 Apresentação e Fundamentação Legal” onde foi apresentado o 

embasamento na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 

Federal nº 9.433/97, entendendo que o diploma legal promove a gestão dos recursos 
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hídricos com intervenções relacionadas a essa gestão, no intuito de zelar por esse 

bem e garantir o acesso a todos, como também na Lei nº 11.445/2007 das diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. 
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6.2 – Concepção do Projeto Proposto 

 

- Acende Candeias: 

A concepção de projeto da comunidade de Acende Candeias parte de uma 

adutora de água tratada já existente da CAGECE, que, inclusive, já atravessa a 

comunidade, por dentro dela. A ideia precípua é captar a água dessa adutora de forma 

que a CAGECE consiga controlar o consumo total pra esse sistema. Dessa forma foi 

previsto a execução de um TÊ 200 x 100 de derivação para a tubulação de 100 mm 

da comunidade em PVC PBA CL-15, logo após esse tê seria instalado um 

macrohidrometro para aferir a vazão de consumo do novo sistema, melhorando as 

condições de controle da concessionária de água. 

A ideia de captar a água da CAGECE é viabilizar uma etapa útil para essa 

adutora, que hoje não está concluída, sendo interrompida no trajeto. Tendo em vista 

que adutora já foi concebida para abastecer a comunidade de Acende Candeias (junto 

com abastecimento do loteamento logo a frente – loteamento Portucale, detalhado 

mais adiante), esse projeto proposto visa, além dos motivos já citados, dar uma 

solução de viabilidade para o uso dessa adutora. 
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A partir daí, a água se acumularia em dois grandes reservatórios apoiados 

interligados trabalhando em sistema de vasos comunicantes com 49 m³, totalizando 

49 x 2 = 98 m³, dois reservatórios apoiados cilindricos em anéis pré-moldados com 

diâmetro de 3,00m, escada com guarda corpo e impermeabilização com manta 

asfáltica, além da sua pintura externa. 

Com uma boa reservação da água captada chega o momento de transferi-la 

para um reservatório elevado num ponto de cota topográfica favorável para abastecer 

toda comunidade de forma satisfatória por meio de uma adutora. Para bombear essa 

água por meio dessa adutora que ligará o reservatório apoiado ao elevado será 

construída uma elevatória dentro dos reservatórios apoiados com a instalação de uma 

Bomba Submersa, elétrica, trifásica, com potência 5,00 A 7,50 CV, Q= 21,44 M³/H E 

A.M.T= 36,78 M.C.A (duas unidades, sendo uma reserva), com seu barrilete em ferro 

galvanizado de 4”. Para eletrificação da elevatória está previsto uma subestação de 

15 KVA e uma medição trifásica conforme detalhe do projeto detalhado adiante. 

A adutora que conduzirá o bombeamento da elevatória, uma nova adutora de 

água tratada, possui o comprimento total de 726,49 metros em PVC PBA 100 mm CL-

15. Na extremidade da adutora, ela subirá no reservatório elevado cilíndrico existente 

em anéis pré-moldados com diâmetro=3,00m; com o Fuste=15,00m, oferecendo 

excelentes parâmetros de pressão dinâmica de uso da rede, contando com um volume 

total de 35 m³, que ainda conta com dois reservatórios existentes, dotado de escada 

com guarda corpo metálico, impermeabilização com manta asfáltica, além da sua 

pintura externa, será realizada uma manutenção nesse reservatório, pois, apesar do 

mesmo estar em ótimas condições estruturais, necessita da substituição do guarda 

corpo, escada, manta, construção da sua cerca e calçada, bem como será feita suas 

novas tubulações de subida, descida, extravasor e limpeza. 

A cerca do reservatório será construída com uma mureta de altura de 70 cm, 

com arame 7 fios com fundação e rebocada as duas faces pintadas na cor branca, 

para dar acesso interna será colocado um portão de ferro pintado em esmalte na cor 

amarela. 

Conforme pode ser visto na planta geral do Item 11.0 – Peças Gráficas, dentro 

do sistema de projeto que abastecerá a comunidade, será realizado um único sistema. 
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A rede de distribuição contará com Tubo PVC PBA JEI CL-12 DN 100, 75 e 50 (NBR-

5647), respectivamente nos comprimentos de 6.277,18 m, 6.636,35 m, 14.409,14 m, 

totalizando 27.322,67 m. As 481 residências receberão ligações prediais em ramal 

predial em tubo PEAD 20mm com kit cavalete simplificado vertical de PVC com 

torneira p/ jardim, tendo meramente uma divisão organizacional de projeto, sendo 308 

ligações ao lado sul da CE-085, 57 ligações ao lado norte e 116 ligações lado oeste 

depois do Rio num local denominado Jacaré. 

Pela complexidade do sistema, com o funcionamento de dois reservatórios 

apoiados para reservatório elevado, para evitar desperdícios de água e diminuir os 

custos de manutenção, o sistema receberá uma automação. 

Sabendo que a adutora da captação integra um projeto inicial da CAGECE, que 

essa adutora já possui o intuito inicial de abastecer a comunidade de Acende 

Candeias, porém também possui o intuito de abastecer o loteamento logo a frente – 

loteamento Portucale, logo após a comunidade. Para juntar esforços e viabilizar outro 

objetivo da CAGECE em conjunto com o município, está sendo proposto nesse projeto 

finalizar a adutora até o loteamento, ou seja, onde está sendo proposto o injetamento 

para os reservatórios apoiados de projeto seria o ponto de abastecimento da 

comunidade, enquanto seria criada uma nova derivação para o loteamento (Vide 

Planta Geral). 

Visto as dificuldades enfrentadas pela concessionária em atravessar a 

tubulação para o outro lado da pista, o projeto propõe a derivação para o loteamento, 

partindo da ponte do Rio Anil com um complemento de 2.748,07 m em Tubo DEFOFO 

de 150 mm para ser assentado até a entrada do loteamento onde seria construída 

uma caixa com um registro, entregando a solução de abastecimento de água para o 

loteamento para que dai seja construída sua rede interna. 
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- Jacarequara: 

 

Conforme pode ser visto na planta geral do Item 11.0 – Peças Gráficas, a 

concepção global do sistema parte de perfurar um poço profundo, construir um novo 

reservatório elevado e então distribuir e realizar as ligações prediais das casas. 

A parte mais elevada topograficamente está um pouco distante do poço e, por 

isso, será construída uma adutora até o novo reservatório é próximo à rodovia, o 

sistema terá uma rede de distribuição única do tipo ramificada. 

A captação do poço será realizada a partir da instalação de bomba submersa 

para poço tubular profundo diâmetro de 6", elétrica, trifásica, Potência 0,75 A 1,00 Cv, 

Vazão = 1,34 m³/h E A.M.T = 69,52 m.c.a (Duas Unidades, Sendo Uma Reserva), 

também será instalada um nova tubulação em PVC Roscável 2”, o poço também será 

limpo e realizado teste de vazão. 

Para instalação da nova bomba será necessário a instalação do novo 

cabeamento elétrico com um novo quadro elétrico, que ficará abrigada numa casa de 
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proteção para quadro elétrico em anel de concreto pré-moldado DN=1,50m. A 

eletrificação ficará instalada numa nova medição elétrica. 

Esse poço com instalado com bomba submersa bombeia para um reservatório 

elevado a partir de uma adutora em Tubo PVC PBA 50 mm CL-12. O reservatório 

elevado a construir terá capacidade de 10,00m³ e fuste = 7,00m. O reservatório 

elevado será cilíndrico em anéis pré-moldados c/ diâmetro=2,50m e 

espessura>0,10m; fuste=7,00m e v=10,00m³, escada e guarda corpo metálico, 

calçada de concreto, sendo a impermeabilização com manta asfáltica. O reservatório 

será pintado em tinta latéx cor branca com portão metálico em tinta esmalte na cor 

amarela.  

Para evitar longos deslocamentos fora toda argumentação aqui posta no item 

anterior, desse reservatório partirá a rede de distribuição e ligações para atender os 

domicílios, são estimadas 30 residências que receberão ligações prediais em ramal 

predial em tubo PEAD 20mm com kit cavalete simplificado. A tubulação da rede de 

distribuição contará com Tubos PVC PBA JEI CL-12 DN 75 e DN-50 (NBR-5647). 

A urbanização será realizada em cerca de arame 07 fios com mureta de 70 cm 

pintada de branco em tinta látex para abrigar o poço e o novo reservatório. O 

tratamento era inexistente na comunidade, agora está proposto um clorador para cada 

sistema (cada reservatório) cloradores localizados nos reservatórios elevados para 

eliminar os contaminantes bacteriológicos.  
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6.3- Demanda e Vazões do Projeto 

 Com base nos parâmetros estabelecidos e mencionados anteriormente, 

calculamos a demanda necessária para a captação/ adutora /reservação do sistema 

de abastecimento de água. 

- Acende Candeias: 

Descrição População atendida 

Acende Candeias – Lado Sul da CE-085 308 famílias 

Acende Candeias – Lado Norte da CE-085 57 famílias 

Acende Candeias – Lado Oeste - Jacaré  116 famílias 

Acende Candeias - Total Total: 481 famílias 

 

 População de projeto do Acende Candeias 
 

P’ = N.º de Residências x 4,00 habitantes 
P’ = 481 x 4,00 
P’ = 1.924 hab. 
P = P’ x ( 1 + Tc )20 

P = 1.924 x (1+ 0,020)20 

P = 2.859 hab. 
 

 VER DIMENSIONAMENTO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL – ITEM 7.2 
 
 
 

- Jacarequara: 

Descrição População atendida 

Jacarequara  30 famílias 

 

 
 População de projeto de Jacarequara 

 
 

P’ = N.º de Residências x 4,00 habitantes 
P’ = 30 x 4,00 
P’ = 120 hab. 
P = P’ x ( 1 + Tc )20 
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P = 120 x (1+ 0,020)20 

P = 178 hab. 
 

 VER DIMENSIONAMENTO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL – ITEM 7.2 
 

 

 
6.4 – Unidades do Sistema 
 

O projeto do sistema de abastecimento de água compreende das seguintes 

unidades:  

 
6.4.1 – Acende Candeias 

 

 6.4.1.1 – Captação por Injetamento: 

A proposta para captação de água é construir uma derivação de uma Adutora 

de Água Tratada de 200 mm. Será executado um TÊ 200 x 100 de derivação para a 

tubulação de 100 mm da comunidade em PVC PBA CL-15, logo após esse tê seria 

instalado um macrohidrometro para aferir a vazão de consumo do novo sistema, 

melhorando as condições de controle da concessionária de água. Essa tubulação 

abastecerá os dois reservatórios apoiados da comunidade. 

  6.4.1.2 – Adução de Água Tratada: 

Adução do ponto de captação, nos dois reservatórios apoiados de acumulação, 

para o reservatório elevado existente possui o comprimento total de 726,49 metros 

em PVC PBA 100 mm CL-15 com a vazão de 21.400 litros por hora e altura 

manométrica de 36,78 metros de coluna d’água. 

Descrição Extensão Tipo 

Adutora de Água Tratada – Trecho da Comunidade 726,49 m PVC PBA CL-15 100 mm 

 Adutora de Água Tratada – Trecho da CAGECE para o loteamento 2.748,07 m PVC DEFOFO 150 mm 

Sabendo que a adutora da captação integra um projeto inicial da CAGECE, que 

essa adutora já possui o intuito inicial de abastecer a comunidade de Acende 

Candeias, porém também possui o intuito de abastecer o loteamento logo a frente – 
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loteamento Portucale, logo após a comunidade. Para juntar esforços e viabilizar outro 

objetivo da CAGECE em conjunto com o município, está sendo proposto nesse projeto 

finalizar a adutora até o loteamento, ou seja, onde está sendo proposto o injetamento 

para os reservatórios apoiados de projeto seria o ponto de abastecimento da 

comunidade, enquanto seria criada uma nova derivação para o loteamento (Vide 

Planta Geral). 

Visto as dificuldades enfrentadas pela concessionária em atravessar a 

tubulação para o outro lado da pista, o projeto propõe a derivação para o loteamento, 

partindo da ponte do Rio Anil com um complemento de 2.748,07 m em Tubo DEFOFO 

de 150 mm para ser assentado até a entrada do loteamento onde seria construída 

uma caixa com um registro, entregando a solução de abastecimento de água para o 

loteamento para que dai seja construída sua rede interna. 

 6.4.1.3 – Elevatória (RAP    REL): 

Para bombear essa água por meio dessa adutora que ligará o reservatório 

apoiado ao elevado será construída uma elevatória dentro dos reservatórios apoiados 

com a instalação de uma Bomba Submersa, elétrica, trifásica, com potência 5,00 A 

7,50 CV, Q= 21,44 M³/H E A.M.T= 36,78 M.C.A (duas unidades, sendo uma reserva), 

com seu barrilete em ferro galvanizado de 4”. Para eletrificação da elevatória está 

previsto uma subestação de 15 KVA e uma medição trifásica conforme detalhe do 

projeto detalhado adiante. 

 6.4.1.4 – Tratamento: 

A água já é tratada com tratamento existente da CAGECE. 

 6.4.1.5 – Reservação: 

O volume de reservação corresponde a um terço do volume máximo horário 

calculado. Apresentamos o volume de reservação calculado para o projeto do Sistema 

de Abastecimento de Água SAA de Acende Candeias.  
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A captação, adução e reservação são dimensionadas para horizonte de projeto 

de até 20 anos. Para o projeto, haverá os dois reservatórios apoiados novos 49 m³ x 

2 = 98 m³ e reservatório elevado existente com volume de 35  m³ e 15 metros de fuste. 

 

Cálculo do volume máximo horário:  

VD = P x 100 x 1,2 

VD  = 2.859 x 100 x 1,2 

VD  = 335.080 l  ou 335,08 m³ 

 

          Cálculo do volume da reservação: 

          VR = 1/3 VD 

          VR = 335,08 / 3 

          VR = 111,69 m³ 

 

Descrição Capacidade 

02 Reservatório Apoiados - Novos 49 m³ x 2 = 98 m³ 

 Reservatório Elevado – Existente 35 m³ 

Reservação Total – Acende Candeias Total: 133 m³ 

 

Haverá incremento significativo na reservação da comunidade, para constituir 

o pulmão no ponto de captação no intuito que comunidade sempre tenha água 

disponível, dai, na parte mais privilegiada topograficamente, o reservatório elevado 

cilíndrico em anéis pré-moldados, oferecerá excelentes parâmetros de pressão 

dinâmica de uso da rede. Além disso, os reservatórios serão dotados de escada, com 

guarda corpo metálico, impermeabilização com manta asfáltica e pintados no padrão 

adequado. 

  6.4.1.6 – Rede de distribuição: 

Rede de distribuição será instalada em cada um dos sistemas para atendimento 

da população residente. A rede foi concebida para cálculo como sendo do tipo 

“espinha de peixe” ou dimensionamento utilizando redes ramificadas. Os cálculos 
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hidráulicos foram feitos utilizando-se da fórmula de Hazen – Williams e efetivados por 

software adequado, seguindo as normas para zonas rurais.  

A pressão dinâmica mínima na rede de ambos os setores ficou acima 10,00 

mca e a pressão máxima estática inferior a 50,00 mca, portanto dentro dos limites 

recomendados de 10,00 m e 50,00 m respectivamente, sendo admitido uma variação 

para mais ou para menos de até 1,00m, seguindo os padrões de pressão da CAGECE. 

Descrição Comprimento Total 

PVC PBA JE CL-12 D=100 mm 6.277,18 m 

PVC PBA JE CL-12 D=75 mm 6.636,35 m 

PVC PBA JE CL-12 D=50 mm 14.409,14 m 

Tubulação Total 27.322,67 m 

 

 6.4.1.7 – Ligações Prediais: 

As ligações prediais são também parte integrante do projeto apresentado que 

atenderá as famílias com ligações domiciliares tipo ligações prediais em ramal predial 

em tubo PEAD 20mm com kit cavalete vertical com hidrômetro de PVC com torneira 

p/ jardim no padrão CAGECE. 

Descrição População atendida 

Acende Candeias – Lado Sul da CE-085 308 famílias 

Acende Candeias – Lado Norte da CE-085 57 famílias 

Acende Candeias – Lado Oeste - Jacaré  116 famílias 

Acende Candeias - Total Total: 481 famílias 

 

 6.4.1.8 – Casa De Proteção De Quadro Elétrico: 

Será construída uma casa em anel de concreto pré-moldado com diâmetro de 

1,50 m e altura de 2,50 m, para abrigar o quadro da nova bomba submersa que será 
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instalada no ponto de captação / injetamento no local da construção dos dois 

reservatórios apoiados. 

 6.4.1.9 – Urbanização: 

A urbanização estará contemplada no local dos reservatórios apoiados com 

casa de proteção do quadro elétrico, além da cerca para o reservatório elevado 

existente que não possui cerca e necessitará para acesso exclusivo da CAGECE para 

operar o sistema. O padrão da urbanização é o descrito a seguir: cerca de arame 

farpado 7 fios, com 70 cm de altura de mureta (com fundação), rebocada e pintada de 

branco ambas as faces, para acesso interno um portão metálico basculante pintado 

na cor amarela (0,90 x 2,00) e piso de brita envolvendo a calçada de concreto. 

 .6.4.1.10 – Automação: 

Pela complexidade do sistema, com o funcionamento de dois reservatórios 

apoiados com um reservatório elevado, para evitar desperdícios de água e diminuir 

os custos de manutenção, o sistema receberá uma automação. 

 

 
6.4.2 – Jacarequara 
 

 6.4.2.1 – Captação em Poço Profundo: 

Conforme descrito anteriormente, o sistema possuirá uma captação, a partir de 

um poço profundo a ser perfurado que fica próximo (342,00m) do ponto onde será 

construído o reservatório. 

A especificação da bomba submersa para poço tubular profundo diâmetro de 

6", elétrica, trifásica, potência 0,75 a 1,00 cv, vazão 1,34 m³/h e hmt=69,52 m.c.a (duas 

unidades, sendo uma reserva). A bomba será instalada junto com seu quadro de 

comando de motores tipo CPD abrigada dentro da casa de proteção para quadro 

elétrico em anel de concreto pré-moldado DN=1,50m, com portão de ferro pintado de 

amarelo e os anéis da estrutura pintados de tinta látex em branco. Vale ressaltar que 

para essa bomba será instalada uma medição de energia, quadro de medição trifásica 

em poste.  
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 6.4.2.2 – Adução de Água Bruta: 

Adução é realizada do poço profundo para o reservatório elevado em Tubo PVC 

PBA CL-12 DN 50mm (NBR-5647) com comprimento total de 342,00 m.  

 6.4.2.3 – Elevatória (POÇO    REL): 

Na adutora do poço a ser perfurado será instalada uma bomba submersa 

trifásica que funcionará como elevatória do poço para o reservatório elevado.  

 6.4.2.4 – Tratamento: 

Tratamento simplificado será realizado em cada um dos sistemas com 

cloradores de pastilhas a serem instalados no fuste dos reservatórios elevados a 

construir. 

A dosagem a ser lançada na tubulação de recalque será a necessária para 

resultar numa água franqueada à população, com uma concentração de cloro livre de 

2 mg/l. 

  6.4.2.5 – Reservação: 

O volume de reservação corresponde a um terço do volume máximo horário 

calculado. Apresentamos o volume de reservação calculado para o projeto do Sistema 

de Abastecimento de Água SAA de Jacarequara.  

A captação, adução e reservação são dimensionadas para horizonte de projeto 

de até 20 anos. Para o projeto, haverá um único reservatório elevado principal com 

volume de 10 m³ e 7,00 metros de fuste. 

 

Cálculo do volume máximo horário:  

VD = P x 100 x 1,2 

VD  = 178 x 100 x 1,2 

VD  = 21.360 l  ou 21,36 m³ 
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          Cálculo do volume da reservação: 

          VR = 1/3 VD 

          VR = 21,36 m³ / 3 

          VR = 7,12 m³ 

 

 

Descrição Capacidade 

Reservatório Elevado  10 m³ 

 

 

 6.4.2.6 – Rede de distribuição: 

Rede de distribuição será instalada em cada um dos sistemas para atendimento 

da população residente. A rede foi concebida para cálculo como sendo do tipo 

“espinha de peixe” ou dimensionamento utilizando redes ramificadas. Os cálculos 

hidráulicos foram feitos utilizando-se da fórmula de Hazen – Williams e efetivados por 

software adequado, seguindo as normas para zonas rurais.  

A pressão dinâmica mínima na rede ficou acima 6,00 mca e a pressão máxima 

estática inferior a 40,00 mca, portanto dentro dos limites recomendados de 6,00 m e 

40,00 m respectivamente, sendo admitido uma variação para mais ou para menos de 

até 1,00m.  

No sistema único, o comprimento total da rede de distribuição é de 1.491,70 m, 

valendo salientar que a tubulação é de PVC PBA CL-12 e os diâmetros variam de 75 

e 50mm. 

 

Descrição Comprimento Total 

PVC PBA CL-12 D=75 mm 10,00 m 

PVC PBA CL-12 D=50 mm 1.481,70 m 

Tubulação Total 1.491,70 m 
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 6.4.2.7 – Ligações Prediais: 

As ligações prediais são também parte integrante do projeto apresentado que 

atenderá as famílias com ligações domiciliares tipo ligações prediais em ramal predial 

em tubo PEAD 20mm com kit cavalete com hidrômetro tipo taqueométrico. 

 

Descrição Nº de ligações prediais 

Jacarequara  30 ligações 

Jacarequara - Total Total: 30 ligações 

 

 6.4.2.8 – Casa De Proteção De Quadro Elétrico: 

Será construída uma casa em anel de concreto pré-moldada com diâmetro de 

1,50 m e altura de 2,50 m, para abrigar o quadro da bomba submersa do novo poço 

profundo. 

 6.4.2.9 – Urbanização: 

A urbanização estará contemplada no local do reservatório elevado com o poço 

a ser perfurado. O padrão da urbanização é o descrito a seguir: cerca de arame 

farpado 7 fios, com 70 cm de altura de mureta (com fundação), rebocada e pintada de 

branco ambas as faces, para acesso interno um portão metálico basculante pintado 

na cor amarela (0,90 x 2,00) e piso de brita envolvendo a calçada de concreto. 

 

 6.4.2.10– Automação: 

Para evitar desperdícios de água e diminuir os custos de manutenção, o 

sistema receberá uma automação. 

 

 

 

 



7.1

7.2

7.3

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

EVOLUÇÃO POPULACIONAL

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E 
RESERVAÇÃO

7.0  PLANILHAS DE CÁLCULO

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



7.1.1

7.1.2

7.1.3

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA 
CAGECE PARA O LOTEAMENTO

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE 
JACAREQUARA

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA 
COMUNIDADE DE ACENDE CANDEIAS

7.1  DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E 
RESERVAÇÃO 

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



7.1.1  DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA 
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LOCALIDADE: ACENDE CANDEIAS
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

DADOS DO PROJETO
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS 481

NÚMERO DE PESSOAS POR FAMILIA 4,00

HORIZONTE DO PROJETO - ( Nº de anos ) = n 20

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL - ( % ) 2,0

CONSUMO DIÁRIO PERCAPTA - ( Litro/Pessoa ) = q 100

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA DIÁRIA = K1 1,2

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA HORÁRIA = K2 1,5

HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO = a 16

1.  DEMANDA HÍDRICA DO PROJETO

Os parâmetros adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento 
foram:

1.1 POPULAÇÃO  ATUAL DO PROJETO  ( Pa )

Nº de familias = 481
Nº de pessoas por familia = 4,00

481 x 4,00 = 1924 habitantes

Acende Candeias  (lado sul da CE-085)               308   Famílias
Acende Candeias (lado norte da CE-085)               57   Famílias
Jacaré (lado oeste da CE-085) 116   Famílias
Total de Famílias 481   Famílias

Pa=

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

𝑃 = 𝑁 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑁º ℎ𝑎𝑏/𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 
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1.2 POPULAÇÃO  PROJETADA  ( Pp )

Pp= 1.924 x 1,4859 = 2859 habitantes

1.2.1   Taxa de Crescimento Populacional (Tc ) 

1 = constante

i = taxa de crescimento anual de 2,00%

n = horizonte do projeto de 10 anos

1.3  VAZÃO DO PROJETO  ( Q )

DEMONSTRATIVO DAS VAZÕES

1.3.1  VAZÃO MÉDIA (Qm)

Onde:

Pp = população projetada................................. 2.859

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qm = litros/dia
Qm = litros/hora
Qm = m³/h
Qm = litros/segundo
Qm = m³/s

1.3.2  VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (Qmd)

Onde:

Pp = população projetada................................. 2.859

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qmd = litros/dia
Qmd = litros/hora
Qmd = m³/h
Qmd = litros/segundo
Qmd = m³/s

1.3.3  VAZÃO DE ADUÇÃO (Qa)

Onde:

Pp = população projetada................................. 2.859

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qa = litros/segundo

Qa = m³/h 21,44 m³/h
Qa = m³/s

0,00397

0,00331

5,95598

21,44154
0,00596

343.064,59
14.294,36
14,29436

285.887,16
11.911,97
11,91197
3,30888

3,97066

𝑇 = (1 + 𝑇𝑥)

𝑃 = 𝑇  x 𝑃

𝑄 é =
𝑃  𝑥 𝑞

86400
=

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400
=

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400 
𝑥 

24

𝑎
=

𝑇   =  (1 + 0,02) =  1,4859
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2.  RESERVATÓRIO

O volume do reservatório de distribuição é calculado baseado em 1/3 do con-
sumo médio diário máximo da população.

V = volume do reservatório ( m³ )

V= 114,28 m³  

RESERVAÇÃO ADOTADA:

02 RESERVATÓRIOS APOIADOS E INTERLIGADIS DE 49m³ (2 x 49m³ = 98m³)
01 RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE DE 35m³ COM FUSTE=15m
TOTAL DA RESERVAÇÃO (ADOTADA) = 133m³

OS  DOIS RESERVATÓRIOS APOIADOS A SEREM CONSTRUÍDOS E O RESERVATÓRIO
ELEVADO EXISTENTE SÃO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=3,00m

3.  CÁLCULO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

O diâmetro dos trechos em recalque foram dimencionados pela fórmula de 
Bresse:

Dado:           K = 1,20

D = 0,093 m
D = 92,61 mm
D = 100 mm
D = 0,100 m

O diâmetro comercial adotado será de 100 mm

4.  CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA DA ADUTORA 

Cálculo das perdas de carga longitudinais ( Hf ) - Hazen Willians
Dado:                 C = Tubulação PVC  = 140

J = 0,0063 m/m

𝑽𝑹𝑬𝑺𝑬𝑹𝑽𝑨𝑻Ó𝑹𝑰𝑶 =
𝟏

𝟑
 𝒙 𝑷𝒂 𝒙 𝑻𝒄 𝒙 𝒒 𝒙 𝑲𝟏

𝑫 = 𝟏, 𝟐𝒙 𝑸

𝑱 =
𝟏𝟎, 𝟔𝟒 𝒙 𝑸𝟏,𝟖𝟓𝟐

𝑫𝟒,𝟖𝟕𝒙𝑪𝟏,𝟖𝟓𝟐
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5.  PERDAS DE CARGAS POR ATRITO E ACIDENTAIS

Comprimento da adutora de água bruta ( L ) L = 726,49 m

L total = PC + L

L total = m

Hf = J x L
Hf = 4,60 m.c.a

Hfacid. = Hf x 5%

Hfacid. = 0,23 m.c.a

As perdas longitudinais foram calculadas para todo trecho de adução
um total de: metros.

6.  CÁLCULO DA VELOCIDADE  ( v )

V= 0,76 m/s

7.  GOLPE DE ARIETE

7.1.  CELERIDADE

DADOS:
C = celeridade da onda ( m/s )
D = diâmetros dos tubos ( mm )
e = espessuras dos tubos ( mm )
K = coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidade para tubos
PVC = 18
D = 100
e = 6,10

50 75 100
2,7 3,9 5,0
3,3 4,7 6,1
4,3 6,1 7,8

C= 534,25

7.2.  CALCULO DA SOBREPRESSÃO

ha = 41,23 m

C-20 100

726,49            

DIÂMETRO (mm)

60C-12
C-15

ESPESSURA TUBO DE PVC RÍGIDO JE PBA
PRESSÃO MÁXIMA

(mca)

726,49

TIPO

75

54,063,0355,0 xJxCxDV 

e

D
Kx

C




3,48

9900

g

CxV
ha 
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7.3.  DESNÍVEL GEOMÉTRICO ( hg )

Hg = Cma-Cme

Hg = 11,89 m
HgT= Hg+Hr= 31,89 m

Cma = maior cota do perfil = 47,14
Mc = menor cota do perfil = 35,25
Hr = altura do reservatório = 20,00

7.4.  SOBREPRESSÃO MÁXIMA - GOLPE DE ARIETE

Hpmax = ha+HgT

hpmax= 73,12

7.4.1 CORREÇÃO DA SOBREPRESSÃO SOBRE A CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS

PN = Pressão Corrigida = 20% da pressão nominal
CL = Classe de Pressão do tubo escolhido em m.c.a

 Correção da PN = CL ( m.c.a ) x 10%

PNcorigida= 10
Pn= PNc+hpmax
Pn=

MATERIAL: Tubo PVC DEFoFo JE 100 mm CL- 15

A classe da tubulação a ser empregada no trecho da adutora
será compatível com as pressões de serviço de 10 Kg/cm2 escolhida
em função da pressão de serviço:

CLASSE PRESSÃO DE SERVIÇO (m.c.a)
Classe 12 60
Classe 15 80
Classe 20 100

83,12
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7.5.  CÁLCULO DE PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS

RECALQUE 75 mm 0,100 m

Peças k D V (K*V)^2/2g
Ligação de pressão 0,044
Ampliação gradual 0,30 75 0,506 0,004
Curva de 90o. 0,40 75 0,506 0,005
Registro gaveta 0,20 75 0,506 0,003
Válvula retenção 2,50 75 0,506 0,033
Barrilete 0,020
Ampliação gradual 0,30 75 0,506 0,004
Registro de gaveta 0,20 75 0,506 0,003
Saída de canalização 1,00 75 0,506 0,013
Total - Hr(hlocalizada) 0,064

7.6.  ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL
Composição da alturamanométrica total(AMT)

Hf = 4,60
hg = 11,89

hf localizada = 0,064
hf acidental = 0,23

h REL = 20,00

AMT = 36,78 m.c.a

Onde:
AMT = altura manométrica total
Hf = perdas de carga por atrito ao longo da adutora
hg = desnível geométrico do terreno (diferença de nível entre a cota da captação
        menor cota e a cota do reservatório elevado maior cota)
hf localizada = perdas de carga localizadas
hf acidental = perdas de carga acidental (considerado 5% das perdas de carga por atrito
                   ao longo da adutora)
h REL = altura do reservatório elevado

AMT = Hf + hg + hf localizada + hf acidental 
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7.7.  POTENCIA EXIGIDA NO EIXO DA BOMBA

Onde:

P = potência exigida no eixo da bomba (CV)

Q = vazão do projeto (l/s).......................................

AMT = altura manométrica total (mca) ...................

n = rendimento da bomba (%) ...............................

Fator de correção da potência no eixo da bomba =
Horas de funcionamento (bombeamento) diário................................16

Potência no eixo bomba  = 4,49 C.V.
Potência no motor = 5,84 C.V.
Potência comercial = 7,50 C.V.

Tipo be bomba = Submersa

Observação: O fator de correção acima mencionado, trata-se de uma folga
que varia de acordo com a potência do motor (vide tabela abaixo segundo 
Azevedo Neto).

      POTÊNCIA DO MOTOR FATOR DE CORREÇÃO

ou = 2 CV 50 %
2 a 5 CV 30 %
5 a 10 CV 20 %
10 a 20 CV 15 %

de 20 CV 10 %

1,30

4,49

3,9707

36,78

65,00

𝑷 =
𝑸 𝒙 𝑨. 𝑴. 𝑻

𝟕𝟓 𝒙 𝜼

<

>
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8.  BLOCOS DE ANCORAGEM

Cálculo do empuxo E = 2(Sgh) sen(a/2)
ESPECIFICAÇÕES UNIDADE DADOS

E Empuxo kg Calculado
h Pressão interna máxima m 83,12
g Peso específico do líquido kg/m³ 1000
a Ângulo da curva radianos 90
D Diâmetro da tubulação mm 100
S Seção da tubulação m² 0,00785

 Quadro Demonstrativo
D ( mm ) 100          

S  ( m² ) 0,00785

g ( kg/m³ ) 1.000       

h ( m ) 83            

a ( Graus ) 90,00

a ( Radianos ) 1,571       

E ( kg ) 923,280

Cálculo do Bloco de Ancoragem

D mm 100       

a Graus 90         

E kg 923,280       

A m² 461,640       

Volume do bloco m 3
0,385       

Quantidade de blocos Un 8,00

Volume Total m 3
3,078       

Cálculo da 
área mínima 
de contato e 
volume do 
bloco de 
ancoragem
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Valores de sadm para diversos tipos de solo

Taxa admisível no solo na vertical s ADM kg / cm²
Rocha 20
Rocha alterada, mantendo ainda a estrutura original 10
Rocha alterada, necessitando quando muito de picareta para escavação 3
Pedregulho ou areia grossa compactada 4
Argila rígida 4
Argila média 2
Areia grossa de compacidade média 2
Areia fina compacta 2
Areia fofa ou argila mole escavada à pá 1

Página 9
AAT - Acende Candeias

 São Gonçalo do Amarante - CE



7.1.2 DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA CAGECE 
PARA O LOTEAMENTO

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



LOCALIDADE: CAGECE - LOTEAMENTO 
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

DADOS DO PROJETO
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS 1200

NÚMERO DE PESSOAS POR FAMILIA 4,00

HORIZONTE DO PROJETO - ( Nº de anos ) = n 20

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL - ( % ) 2,0

CONSUMO DIÁRIO PERCAPTA - ( Litro/Pessoa ) = q 100

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA DIÁRIA = K1 1,2

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA HORÁRIA = K2 1,5

HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO = a 16

1.  DEMANDA HÍDRICA DO PROJETO

Os parâmetros adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento 
foram:

1.1 POPULAÇÃO  ATUAL DO PROJETO  ( Pa )

Nº de familias = 1.200
Nº de pessoas por familia = 4,00

1200 x 4,00 = 4800 habitantesPa=

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

𝑃 = 𝑁 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑁º ℎ𝑎𝑏/𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 
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1.2 POPULAÇÃO  PROJETADA  ( Pp )

Pp= 4.800 x 1,4859 = 7132 habitantes

1.2.1   Taxa de Crescimento Populacional (Tc ) 

1 = constante

i = taxa de crescimento anual de 2,00%

n = horizonte do projeto de 10 anos

1.3  VAZÃO DO PROJETO  ( Q )

DEMONSTRATIVO DAS VAZÕES

1.3.1  VAZÃO MÉDIA (Qm)

Onde:

Pp = população projetada................................. 7.132

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qm = litros/dia
Qm = litros/hora
Qm = m³/h
Qm = litros/segundo
Qm = m³/s

1.3.2  VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (Qmd)

Onde:

Pp = população projetada................................. 7.132

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qmd = litros/dia
Qmd = litros/hora
Qmd = m³/h
Qmd = litros/segundo
Qmd = m³/s

1.3.3  VAZÃO DE ADUÇÃO (Qa)

Onde:

Pp = população projetada................................. 7.132

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qa = litros/segundo

Qa = m³/h 53,49 m³/h
Qa = m³/s

0,00991

0,00826

14,85900

53,49240
0,01486

855.878,40
35.661,60
35,66160

713.232,00
29.718,00
29,71800
8,25500

9,90600

𝑇 = (1 + 𝑇𝑥)

𝑃 = 𝑇  x 𝑃

𝑄 é =
𝑃  𝑥 𝑞

86400
=

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400
=

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400 
𝑥 

24

𝑎
=

𝑇   =  (1 + 0,02) =  1,4859
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3.  CÁLCULO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

O diâmetro dos trechos em recalque foram dimencionados pela fórmula de 
Bresse:

Dado:           K = 1,20

D = 0,146 m
D = 146,28 mm
D = 150 mm
D = 0,150 m

O diâmetro comercial adotado será de 150 mm

4.  CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA DA ADUTORA 

Cálculo das perdas de carga longitudinais ( Hf ) - Hazen Willians
Dado:                 C = Tubulação PVC  = 140

J = 0,0048 m/m

5.  PERDAS DE CARGAS POR ATRITO E ACIDENTAIS

Comprimento da adutora de água bruta ( L ) L = 2748,07 m

L total = PC + L

L total = m

Hf = J x L
Hf = 13,13 m.c.a

Hfacid. = Hf x 5%

Hfacid. = 0,66 m.c.a

As perdas longitudinais foram calculadas para todo trecho de adução
um total de: metros.

6.  CÁLCULO DA VELOCIDADE  ( v )

V= 0,84 m/s

2.748,07         

2748,07

54,063,0355,0 xJxCxDV 

𝑫 = 𝟏, 𝟐𝒙 𝑸

𝑱 =
𝟏𝟎, 𝟔𝟒 𝒙 𝑸𝟏,𝟖𝟓𝟐

𝑫𝟒,𝟖𝟕𝒙𝑪𝟏,𝟖𝟓𝟐
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7.  GOLPE DE ARIETE

7.1.  CELERIDADE

DADOS:
C = celeridade da onda ( m/s )
D = diâmetros dos tubos ( mm )
e = espessuras dos tubos ( mm )
K = coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidade para tubos
PVC = 18
D = 100
e = 6,10

50 75 100
2,7 3,9 5,0
3,3 4,7 6,1
4,3 6,1 7,8

C= 446,82

7.2.  CALCULO DA SOBREPRESSÃO

ha = 38,24 m

7.3.  DESNÍVEL GEOMÉTRICO ( hg )

Hg = Cma-Cme

Hg = 19,10 m
HgT= Hg+Hr= 19,10 m

Cma = maior cota do perfil = 31,89
Mc = menor cota do perfil = 12,79

C-20 100

DIÂMETRO (mm)

60C-12
C-15

ESPESSURA TUBO DE PVC RÍGIDO JE PBA
PRESSÃO MÁXIMA

(mca)TIPO

75

e

D
Kx

C




3,48

9900

g

CxV
ha 
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7.4.  SOBREPRESSÃO MÁXIMA - GOLPE DE ARIETE

Hpmax = ha+HgT

hpmax= 57,34

7.4.1 CORREÇÃO DA SOBREPRESSÃO SOBRE A CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS

PN = Pressão Corrigida = 20% da pressão nominal
CL = Classe de Pressão do tubo escolhido em m.c.a

 Correção da PN = CL ( m.c.a ) x 10%

PNcorigida= 10
Pn= PNc+hpmax
Pn=

MATERIAL: Tubo PVC DEFoFo JE 150 mm CL- 1 MPa

A classe da tubulação a ser empregada no trecho da adutora
será compatível com as pressões de serviço de 10 Kg/cm2 escolhida
em função da pressão de serviço:

CLASSE PRESSÃO DE SERVIÇO (m.c.a)
Classe 12 60
Classe 15 80
Classe 20 100

7.5.  CÁLCULO DE PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS

RECALQUE 150 mm 0,150 m

Peças k D V (K*V)^2/2g
Ligação de pressão 0,055
Ampliação gradual 0,30 150 0,561 0,005
Curva de 90o. 0,40 150 0,561 0,006
Registro gaveta 0,20 150 0,561 0,003
Válvula retenção 2,50 150 0,561 0,040
Barrilete 0,024
Ampliação gradual 0,30 150 0,561 0,005
Registro de gaveta 0,20 150 0,561 0,003
Saída de canalização 1,00 150 0,561 0,016
Total - Hr(hlocalizada) 0,079

67,34
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7.6.  ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL
Composição da alturamanométrica total(AMT)

Hf = 13,13
hg = 19,10

hf localizada = 0,079
hf acidental = 0,66

h REL = 0,00  (não definida)

AMT = 32,97 m.c.a

Onde:
AMT = altura manométrica total
Hf = perdas de carga por atrito ao longo da adutora
hg = desnível geométrico do terreno (diferença de nível entre a cota da captação
        menor cota e a cota do reservatório elevado maior cota)
hf localizada = perdas de carga localizadas
hf acidental = perdas de carga acidental (considerado 5% das perdas de carga por atrito
                   ao longo da adutora)
h REL = altura do reservatório elevado

AMT = Hf + hg + hf localizada + hf acidental 
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7.1.3 DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE 
JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



LOCALIDADE: JAQUAREQUARA
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

DADOS DO PROJETO
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS 30

NÚMERO DE PESSOAS POR FAMILIA 4,00

HORIZONTE DO PROJETO - ( Nº de anos ) = n 20

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL - ( % ) 2,0

CONSUMO DIÁRIO PERCAPTA - ( Litro/Pessoa ) = q 100

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA DIÁRIA = K1 1,2

COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA HORÁRIA = K2 1,5

HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO = a 16

1.  DEMANDA HÍDRICA DO PROJETO

Os parâmetros adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento 
foram:

1.1 POPULAÇÃO  ATUAL DO PROJETO  ( Pa )

Nº de familias = 30
Nº de pessoas por familia = 4,00

Pa= 30 x 4,00 = 120 habitantes

1.2 POPULAÇÃO  PROJETADA  ( Pp )

Pp= 120 x 1,4859 = 178 habitantes

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

𝑃 = 𝑁 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑁º ℎ𝑎𝑏/𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 

𝑃 = 𝑇  x 𝑃
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1.2.1   Taxa de Crescimento Populacional (Tc ) 

1 = constante
i = taxa de crescimento anual de 2,00%
n = horizonte do projeto de 10 anos

20

Tc = ( 1 + 0,020 )

Tc = 1,4859

1.3  VAZÃO DO PROJETO  ( Q )

DEMONSTRATIVO DAS VAZÕES

1.3.1  VAZÃO MÉDIA (Qm)
Onde:

Pp = população projetada................................. 178

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qm = litros/dia
Qm = litros/hora
Qm = m³/h
Qm = litros/segundo
Qm = m³/s

1.3.2  VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (Qmd)
Onde:
Pp = população projetada................................. 178

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qmd = litros/dia
Qmd = litros/hora
Qmd = m³/h
Qmd = litros/segundo
Qmd = m³/s

17.830,80
742,95

0,74295

0,20638

0,24765

0,00021

21.396,96
891,54
0,89154

0,00025

𝑇 = (1 + 𝑇𝑥)

𝑄 é =
𝑃  𝑥 𝑞

86400
=

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400
=
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1.3.3  VAZÃO DE ADUÇÃO (Qa)

Onde:
Pp = população projetada................................. 178

q = consumo diário percapita (litro/pessoa)....... 100

K1 = coeficiente de máxima demanda diária....................1,2

a = horas de funcionamento diário ..........................................16

Qa = litros/segundo
Qa = m³/h 1,34 m³/h
Qa = m³/s

2.  RESERVATÓRIO

O volume do reservatório de distribuição é calculado baseado em 1/3 do con-
sumo médio diário máximo da população.

V = volume do reservatório ( m³ )

V= 7,13 m³  (*)

(*) OBS.: ADOTADO RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10 m³

0,37148
1,33731
0,00037

𝑄 =
𝑃  𝑥 𝑞 𝑥 𝐾1

86400 
𝑥 

24

𝑎
=

𝑽𝑹𝑬𝑺𝑬𝑹𝑽𝑨𝑻Ó𝑹𝑰𝑶 =
𝟏

𝟑
 𝒙 𝑷𝒂 𝒙 𝑻𝒄 𝒙 𝒒 𝒙 𝑲𝟏
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3.  CÁLCULO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

O diâmetro dos trechos em recalque foram dimencionados pela fórmula de 
Bresse:

Dado:           K = 1,20

D = 0,023 m
D = 23,13 mm
D = 50 mm
D = 0,050 m

O diâmetro comercial adotado será de 50 mm

4.  CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA DA ADUTORA 

Cálculo das perdas de carga longitudinais ( Hf ) - Hazen Willians
Dado:                 C = Tubulação PVC  = 140

J = 0,0011 m/m

5.  PERDAS DE CARGAS POR ATRITO E ACIDENTAIS
 Altura de sucção (PC) PC = 54,00 m

Comprimento da adutora de água bruta ( L ) L = 342,00 m

L total = PC + L

L total = m

Hf = J x L

Hf = 0,43 m.c.a

Hfacid. = Hf x 5%

Hfacid. = 0,02 m.c.a

As perdas longitudinais foram calculadas para todo trecho de adução
um total de: metros.

396,00

342,00           

𝑫 = 𝟏, 𝟐𝒙 𝑸

𝑱 =
𝟏𝟎, 𝟔𝟒 𝒙 𝑸𝟏,𝟖𝟓𝟐

𝑫𝟒,𝟖𝟕𝒙𝑪𝟏,𝟖𝟓𝟐
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6.  CÁLCULO DA VELOCIDADE  ( v )

V= 0,19 m/s

7.  GOLPE DE ARIETE

7.1.  CELERIDADE

DADOS:
C = celeridade da onda ( m/s )
D = diâmetros dos tubos ( mm )
e = espessuras dos tubos ( mm )
K = coeficiente que leva em conta os módulos de elasticidade para tubos
PVC = 18
D = 50
e = 2,70

50 75 100
2,7 3,9 5,0
3,3 4,7 6,1
4,3 6,1 7,8

C= 506,77

7.2.  CALCULO DA SOBREPRESSÃO

ha = 9,75 m

C-12
C-15

ESPESSURA TUBO DE PVC RÍGIDO JE PBA
PRESSÃO MÁXIMA

(mca)TIPO

75

DIÂMETRO (mm)

60

C-20 100

54,063,0355,0 xJxCxDV 

e

D
Kx

C




3,48

9900

g

CxV
ha 
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7.3.  DESNÍVEL GEOMÉTRICO ( hg )

Hg = Cma-Cme

Hg = 10,06 m
HgT= Hg+Hr= 19,06 m

Cma = maior cota do perfil = 39,49
Mc = menor cota do perfil = 29,43
Hr = altura do reservatório = 9,00

7.4.  SOBREPRESSÃO MÁXIMA - GOLPE DE ARIETE

Hpmax = ha+HgT

hpmax= 28,81

7.4.1 CORREÇÃO DA SOBREPRESSÃO SOBRE A CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS

PN = Pressão Corrigida = 20% da pressão nominal
CL = Classe de Pressão do tubo escolhido em m.c.a

 Correção da PN = CL ( m.c.a ) x 10%

PNcorigida= 10
Pn= PNc+hpmax
Pn=

MATERIAL: Tubo PVC DEFoFo JE 50 mm CL- 12

A classe da tubulação a ser empregada no trecho da adutora
será compatível com as pressões de serviço de 10 Kg/cm2 escolhida
em função da pressão de serviço:

CLASSE PRESSÃO DE SERVIÇO (m.c.a)
Classe 12 60
Classe 15 80
Classe 20 100

38,81
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7.5.  CÁLCULO DE PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS

RECALQUE 50 mm 0,050 m

Peças k D V (K*V)^2/2g
Ligação de pressão 0,003
Ampliação gradual 0,30 50 0,126 0,000
Curva de 90o. 0,40 50 0,126 0,000
Registro gaveta 0,20 50 0,126 0,000
Válvula retenção 2,50 50 0,126 0,002
Barrilete 0,001
Ampliação gradual 0,30 50 0,126 0,000
Registro de gaveta 0,20 50 0,126 0,000
Saída de canalização 1,00 50 0,126 0,001
Total - Hr(hlocalizada) 0,004

7.6.  ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL
Composição da alturamanométrica total(AMT)

Hf = 0,43
hg = 10,06

hf localizada = 0,004
hf acidental = 0,02

h REL = 9,00
hf clorador = 2,00

ND = 48,00

AMT = 69,52 m.c.a

Onde:
AMT = altura manométrica total
Hf = perdas de carga por atrito ao longo da adutora
hg = desnível geométrico do terreno (diferença de nível entre a cota da captação
        menor cota e a cota da elevação maior cota)
hf localizada = perdas de carga localizadas
hf acidental = perdas de carga acidental (considerado 5% das perdas de carga por atrito
                   ao longo da adutora)
h REL = altura do reservatório elevado
hf clorador = perdas de carga no sistema de tratamento (clorador)
ND = nivel dinâmico do poço

AMT = Hf + hg + hf localizada + hf acidental + h REL + Hf clorador + ND

Página 7 AAB Jacarequara - São Gonçalo do Amarante CE 



7.7.  POTENCIA EXIGIDA NO EIXO DA BOMBA

Onde:

P = potência exigida no eixo da bomba (CV)

Q = vazão do projeto (l/s).......................................

AMT = altura manométrica total (mca) ...................

n = rendimento da bomba (%) ...............................

Fator de correção da potência no eixo da bomba =
Horas de funcionamento (bombeamento) diário................................16

Potência no eixo bomba  = 0,53 C.V.
Potência no motor = 0,79 C.V.
Potência comercial = 1,00 C.V.

Tipo be bomba = Submersa

Observação: O fator de correção acima mencionado, trata-se de uma folga
que varia de acordo com a potência do motor (vide tabela abaixo segundo 
Azevedo Neto).

      POTÊNCIA DO MOTOR FATOR DE CORREÇÃO

ou = 2 CV 50 %
2 a 5 CV 30 %
5 a 10 CV 20 %

10 a 20 CV 15 %
de 20 CV 10 %

65,00

1,50

0,53

0,2477

69,52

𝑷 =
𝑸 𝒙 𝑨. 𝑴. 𝑻

𝟕𝟓 𝒙 𝜼

<

>
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8.  BLOCOS DE ANCORAGEM

Cálculo do empuxo E = 2(Sgh) sen(a/2)
ESPECIFICAÇÕES UNIDADE DADOS

E Empuxo kg Calculado
h Pressão interna máxima m 38,81
g Peso específico do líquido kg/m³ 1000
a Ângulo da curva radianos 90
D Diâmetro da tubulação mm 50
S Seção da tubulação m² 0,00196

 Quadro Demonstrativo
D ( mm ) 50            

S  ( m² ) 0,00196

g ( kg/m³ ) 1.000       

h ( m ) 39            

a ( Graus ) 90,00

a ( Radianos ) 1,571       

E ( kg ) 107,780

Cálculo do Bloco de Ancoragem

D mm 50         

a Graus 90         

E kg 107,780        

A m² 53,890          

Volume do bloco m 3
0,045       

Quantidade de blocos Un 3,00

Volume Total m 3
0,135       

Cálculo da 
área mínima 
de contato e 
volume do 
bloco de 
ancoragem
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Valores de sadm para diversos tipos de solo

Taxa admisível no solo na vertical s ADM kg / cm²
Rocha 20
Rocha alterada, mantendo ainda a estrutura original 10
Rocha alterada, necessitando quando muito de picareta para escavação 3
Pedregulho ou areia grossa compactada 4
Argila rígida 4
Argila média 2
Areia grossa de compacidade média 2
Areia fina compacta 2
Areia fofa ou argila mole escavada à pá 1
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7.2.1

7.2.2

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
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7.2.1  DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ACENDE 
CANDEIAS
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Perda de Carga Perda de Cota Cota 
 Unitária  (J) Carga no Piezométrica Piezométrica

(m) Jusante Em Marcha Montante Fictícia mm ou DN m/s m/km Trecho (Hf) Montante Jusante a  Montante a  Jusante Montante Jusante Montante Jusante
1 0 - 1 10,20 5,860 0,002 5,956 5,908 100 0,07526 6,366685 0,064940 47,140 46,520 62,140 62,075 15,000 15,555 15,000 15,620

428,60 100

2 1 - 2 111,40 0,000 0,024 0,024 0,012 50 0,00031 0,001989 0,000222 46,520 45,790 62,075 62,075 15,555 16,285 15,620 16,350
3 1 - 3 418,40 5,745 0,091 5,836 5,790 100 0,07376 6,134004 2,566467 46,520 36,520 62,075 59,508 15,555 22,988 15,620 25,620
4 3 - 4 213,50 2,131 0,047 2,177 2,154 100 0,02744 0,984669 0,210227 36,520 39,900 62,075 61,865 25,555 21,965 25,620 22,240
5 4 - 5 112,70 0,000 0,025 0,025 0,012 50 0,00031 0,002032 0,000229 39,900 40,670 62,075 62,075 22,175 21,405 22,240 21,470
6 4 - 6 175,60 2,068 0,038 2,106 2,087 100 0,02659 0,928781 0,163094 39,900 38,600 62,075 61,912 22,175 23,312 22,240 23,540
7 6 - 7 268,10 0,000 0,058 0,058 0,029 50 0,00074 0,010099 0,002708 38,600 40,690 61,912 61,909 23,312 21,219 23,540 21,450
8 6 - 8 443,50 1,913 0,097 2,010 1,961 100 0,02498 0,827785 0,367123 38,600 28,340 61,909 61,542 23,309 33,202 23,540 33,800
9 8 - 9 443,50 1,816 0,097 1,913 1,865 100 0,02375 0,753882 0,334347 28,340 25,440 61,542 61,207 33,202 35,767 33,800 36,700
10 9 - 10 443,50 1,720 0,097 1,816 1,768 100 0,02252 0,683167 0,302984 25,440 26,980 61,207 60,904 35,767 33,924 36,700 35,160
11 10 - 11 296,30 0,000 0,065 0,065 0,032 50 0,00082 0,012152 0,003601 26,980 36,350 60,904 60,901 33,924 24,551 35,160 25,790
12 10 - 12 120,20 1,629 0,026 1,655 1,642 100 0,02092 0,595809 0,071616 26,980 31,460 60,901 60,829 33,921 29,369 35,160 30,680
13 12 - 13 277,60 0,000 0,061 0,061 0,030 50 0,00077 0,010771 0,002990 31,460 36,000 60,829 60,826 29,369 24,826 30,680 26,140
14 12 - 14 117,20 1,543 0,026 1,568 1,555 100 0,01982 0,539114 0,063184 31,460 32,530 60,826 60,763 29,366 28,233 30,680 29,610
15 14 - 15 320,60 0,629 0,070 0,699 0,664 75 0,01127 0,452805 0,145169 32,530 23,730 60,763 60,618 28,233 36,888 29,610 38,410
16 15 - 16 154,30 0,000 0,034 0,034 0,017 50 0,00043 0,003634 0,000561 23,730 25,250 60,618 60,617 36,888 35,367 38,410 36,890
17 15 - 17 202,10 0,551 0,044 0,595 0,573 75 0,00974 0,345139 0,069753 23,730 22,650 60,617 60,547 36,887 37,897 38,410 39,490
18 17 - 18 252,60 0,151 0,055 0,206 0,179 50 0,00455 0,287677 0,072667 22,650 22,090 60,547 60,475 37,897 38,385 39,490 40,050
19 18 - 19 371,80 0,070 0,081 0,151 0,111 50 0,00282 0,118462 0,044044 22,090 24,280 60,547 60,503 38,457 36,223 40,050 37,860
20 19 - 20 321,40 0,000 0,070 0,070 0,035 50 0,00089 0,014124 0,004540 24,280 22,440 60,503 60,499 36,223 38,059 37,860 39,700
21 17 - 21 312,40 0,277 0,068 0,345 0,311 75 0,00528 0,111318 0,034776 22,650 23,960 60,499 60,464 37,849 36,504 39,490 38,180
22 21 - 22 129,50 0,000 0,028 0,028 0,014 50 0,00036 0,002628 0,000340 23,960 24,360 60,464 60,464 36,504 36,104 38,180 37,780
23 21  - 23 164,00 0,213 0,036 0,249 0,231 50 0,00588 0,461948 0,075760 23,960 25,350 60,499 60,423 36,539 35,073 38,180 36,790
24 23  - 24 147,80 0,000 0,032 0,032 0,016 50 0,00041 0,003356 0,000496 25,350 28,480 60,464 60,464 35,114 31,984 36,790 33,660
25 23  - 25 121,60 0,154 0,027 0,181 0,167 50 0,00427 0,255128 0,031024 25,350 24,670 60,464 60,433 35,114 35,763 36,790 37,470
26 25  - 26 107,90 0,000 0,024 0,024 0,012 50 0,00030 0,001875 0,000202 24,670 23,970 60,464 60,464 35,794 36,494 37,470 38,170
27 25  - 27 132,40 0,102 0,029 0,131 0,116 50 0,00296 0,129848 0,017192 24,670 24,570 60,423 60,406 35,753 35,836 37,470 37,570
28 27  - 28 107,90 0,000 0,024 0,024 0,012 50 0,00030 0,001875 0,000202 24,570 26,020 60,464 60,464 35,894 34,444 37,570 36,120
29 27  - 29 359,00 0,000 0,078 0,078 0,039 50 0,00100 0,017332 0,006222 24,570 27,820 60,423 60,417 35,853 32,597 37,570 34,320
30 14  - 30 215,80 0,797 0,047 0,844 0,820 75 0,01394 0,670201 0,144629 32,530 33,770 60,464 60,319 27,934 26,549 29,610 28,370
31 30  - 31 83,60 0,000 0,018 0,018 0,009 50 0,00023 0,001170 0,000098 33,770 30,930 60,464 60,464 26,694 29,534 28,370 31,210
32 30  - 32 422,30 0,687 0,092 0,779 0,733 75 0,01245 0,543627 0,229574 33,770 34,390 60,464 60,234 26,694 25,844 28,370 27,750
33 32  - 33 432,10 0,592 0,094 0,687 0,640 75 0,01086 0,422756 0,182673 34,390 31,150 60,423 60,240 26,033 29,090 27,750 30,990
34 33  - 34 94,70 0,000 0,021 0,021 0,010 50 0,00026 0,001473 0,000139 31,150 33,070 60,464 60,464 29,314 27,394 30,990 29,070
35 33  - 35 252,40 0,517 0,055 0,572 0,544 75 0,00925 0,313712 0,079181 31,150 23,460 60,423 60,344 29,273 36,884 30,990 38,680
36 35  - 36 17,60 0,347 0,004 0,351 0,349 75 0,00592 0,137545 0,002421 23,460 22,830 60,464 60,461 37,004 37,631 38,680 39,310
37 36  - 37 138,00 0,150 0,030 0,180 0,165 50 0,00420 0,248348 0,034272 22,830 27,990 60,433 60,399 37,603 32,409 39,310 34,150
38 37  - 38 158,70 0,000 0,035 0,035 0,017 50 0,00044 0,003828 0,000608 27,990 26,640 60,464 60,463 32,474 33,823 34,150 35,500
39 37  - 39 264,60 0,058 0,058 0,115 0,087 50 0,00220 0,075231 0,019906 27,990 33,390 60,406 60,386 32,416 26,996 34,150 28,750
40 39  - 40 264,60 0,000 0,058 0,058 0,029 50 0,00073 0,009857 0,002608 33,390 35,170 60,464 60,461 27,074 25,291 28,750 26,970
41 36  - 41 382,20 0,083 0,083 0,167 0,125 50 0,00318 0,148541 0,056772 22,830 26,650 60,417 60,360 37,587 33,710 39,310 35,490
42 41  - 42 382,20 0,000 0,083 0,083 0,042 50 0,00106 0,019461 0,007438 26,650 25,370 60,464 60,456 33,814 35,086 35,490 36,770

Cota do Terreno Pressão DinâmicaExtensão Vazão   (l/s) Diâmetro Pressão EstáticaVelocidade

Dimensionamento da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento D'água de Acende Candeias
Município: São Gonçalo do Amarante  - CE

Planilha de Cálculo de Rede

Trecho Nó



Perda de Carga Perda de Cota Cota 
 Unitária  (J) Carga no Piezométrica Piezométrica

(m) Jusante Em Marcha Montante Fictícia mm ou DN m/s m/km Trecho (Hf) Montante Jusante a  Montante a  Jusante Montante Jusante Montante Jusante

Cota do Terreno Pressão DinâmicaExtensão Vazão   (l/s) Diâmetro Pressão EstáticaVelocidade

Dimensionamento da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento D'água de Acende Candeias
Município: São Gonçalo do Amarante  - CE

Planilha de Cálculo de Rede

Trecho Nó

43 35  - 43 381,50 0,083 0,083 0,166 0,125 50 0,00318 0,148038 0,056476 23,460 26,260 60,433 60,377 36,973 34,117 38,680 35,880
44 43  - 44 381,50 0,000 0,083 0,083 0,042 50 0,00106 0,019395 0,007399 26,260 26,250 60,464 60,456 34,204 34,206 35,880 35,890
45 3  - 45 125,60 3,540 0,027 3,567 3,554 100 0,04527 2,485948 0,312235 36,520 36,760 60,406 60,094 23,886 23,334 25,620 25,380
46 45  - 46 400,40 0,000 0,087 0,087 0,044 50 0,00111 0,021210 0,008493 36,760 47,510 60,433 60,425 23,673 12,915 25,380 14,630
47 45  - 47 337,20 3,379 0,074 3,453 3,416 100 0,04352 2,310656 0,779153 36,760 31,480 60,464 59,684 23,704 28,204 25,380 30,660
48 47  - 48 90,30 0,000 0,020 0,020 0,010 50 0,00025 0,001349 0,000122 31,480 34,510 60,406 60,406 28,926 25,896 30,660 27,630
49 47  - 49 31,30 3,353 0,007 3,360 3,356 100 0,04275 2,236321 0,069997 31,480 32,550 60,464 60,394 28,984 27,844 30,660 29,590
50 49  - 50 207,70 0,351 0,045 0,396 0,374 75 0,00635 0,156444 0,032493 32,550 34,400 60,417 60,384 27,867 25,984 29,590 27,740
51 50  - 51 304,40 0,285 0,066 0,351 0,318 75 0,00540 0,115982 0,035305 34,400 37,380 60,406 60,371 26,006 22,991 27,740 24,760
52 51  - 52 128,80 0,098 0,028 0,126 0,112 50 0,00284 0,120588 0,015532 37,380 36,720 60,464 60,448 23,084 23,728 24,760 25,420
53 52  - 53 83,60 0,000 0,018 0,018 0,009 50 0,00023 0,001170 0,000098 36,720 37,870 60,417 60,417 23,697 22,547 25,420 24,270
54 52  - 54 160,00 0,045 0,035 0,079 0,062 50 0,00158 0,040555 0,006489 36,720 34,170 60,319 60,313 23,599 26,143 25,420 27,970
55 54  - 55 204,20 0,000 0,045 0,045 0,022 50 0,00057 0,006103 0,001246 34,170 38,230 60,464 60,463 26,294 22,233 27,970 23,910
56 51  - 56 402,60 0,071 0,088 0,159 0,115 50 0,00293 0,127649 0,051391 37,380 39,820 60,234 60,183 22,854 20,363 24,760 22,320
57 56  - 57 326,90 0,000 0,071 0,071 0,036 50 0,00091 0,014575 0,004764 39,820 37,670 60,240 60,236 20,420 22,566 22,320 24,470
58 49 - 58 355,30 2,879 0,077 2,956 2,918 100 0,03717 1,726014 0,613253 32,550 29,930 60,464 59,850 27,914 29,920 29,590 32,210
59 58  - 59 87,90 0,046 0,019 0,065 0,056 50 0,00142 0,033245 0,002922 29,930 33,770 60,417 60,414 30,487 26,644 32,210 28,370
60 59  - 60 153,50 0,000 0,033 0,033 0,017 50 0,00043 0,003599 0,000553 33,770 38,340 60,319 60,318 26,549 21,978 28,370 23,800
61 59  - 61 57,80 0,000 0,013 0,013 0,006 50 0,00016 0,000591 0,000034 33,770 36,600 60,464 60,464 26,694 23,864 28,370 25,540
62 58  - 62 8,70 2,812 0,002 2,814 2,813 100 0,03583 1,612973 0,014033 33,770 29,680 60,464 60,450 26,694 30,770 28,370 32,460
63 62  - 63 221,10 0,063 0,048 0,112 0,087 50 0,00223 0,076764 0,016973 29,680 34,710 60,234 60,217 30,554 25,507 32,460 27,430
64 63  - 64 160,50 0,000 0,035 0,035 0,017 50 0,00045 0,003909 0,000627 34,710 38,100 60,234 60,234 25,524 22,134 27,430 24,040
65 63  - 65 130,20 0,000 0,028 0,028 0,014 50 0,00036 0,002654 0,000346 34,710 33,850 60,240 60,240 25,530 26,390 27,430 28,290
66 62  - 66 264,50 2,643 0,058 2,700 2,671 100 0,03403 1,466237 0,387820 29,680 26,740 60,464 60,076 30,784 33,336 32,460 35,400
67 66  - 67 274,50 2,583 0,060 2,643 2,613 100 0,03328 1,407144 0,386261 26,740 23,240 60,240 59,854 33,500 36,614 35,400 38,900
68 67  - 68 344,70 0,000 0,075 0,075 0,038 50 0,00096 0,016077 0,005542 23,240 21,890 60,319 60,313 37,079 38,423 38,900 40,250
69 67  - 69 174,00 2,470 0,038 2,508 2,489 100 0,03170 1,286069 0,223776 23,240 25,190 60,464 60,240 37,224 35,050 38,900 36,950
70 69  - 70 71,40 0,000 0,016 0,016 0,008 50 0,00020 0,000874 0,000062 25,190 24,450 60,234 60,234 35,044 35,784 36,950 37,690
71 69  - 71 255,40 2,398 0,056 2,454 2,426 100 0,03091 1,227081 0,313396 25,190 15,440 60,464 60,151 35,274 44,711 36,950 46,700
72 71  - 72 246,68 2,345 0,054 2,398 2,372 100 0,03021 1,176372 0,290187 15,440 12,570 60,234 59,944 44,794 47,374 46,700 49,570
73 72  - 73 241,80 2,292 0,053 2,345 2,318 100 0,02953 1,127981 0,272746 12,570 12,790 60,240 59,968 47,670 47,178 49,570 49,350
74 73  - 74 28,00 0,891 0,006 0,897 0,894 100 0,01138 0,193381 0,005415 12,790 13,160 60,464 60,458 47,674 47,298 49,350 48,980
75 74  - 75 357,10 0,813 0,078 0,891 0,852 75 0,01447 0,718151 0,256452 13,160 12,500 60,344 60,088 47,184 47,588 48,980 49,640
76 75  - 76 378,10 0,730 0,082 0,813 0,772 75 0,01311 0,598176 0,226170 12,500 20,350 60,464 60,237 47,964 39,887 49,640 41,790
77 76  - 77 250,00 0,676 0,054 0,730 0,703 75 0,01194 0,503709 0,125927 20,350 21,400 60,344 60,218 39,994 38,818 41,790 40,740
78 77  - 78 220,60 0,628 0,048 0,676 0,652 75 0,01107 0,437845 0,096589 21,400 26,220 60,461 60,365 39,061 34,145 40,740 35,920
79 78  - 79 163,50 0,000 0,036 0,036 0,018 50 0,00045 0,004045 0,000661 26,220 31,380 60,240 60,240 34,020 28,860 35,920 30,760
80 78  - 80 173,40 0,554 0,038 0,592 0,573 75 0,00974 0,345224 0,059862 26,220 28,310 60,464 60,404 34,244 32,094 35,920 33,830
81 80  - 81 213,40 0,000 0,047 0,047 0,023 50 0,00059 0,006621 0,001413 28,310 24,130 60,344 60,343 32,034 36,213 33,830 38,010
82 80  - 82 379,90 0,425 0,083 0,508 0,466 75 0,00792 0,235727 0,089553 28,310 33,430 60,464 60,374 32,154 26,944 33,830 28,710
83 82  - 83 211,40 0,379 0,046 0,425 0,402 75 0,00683 0,179033 0,037848 33,430 37,020 60,344 60,306 26,914 23,286 28,710 25,120
84 83  - 84 135,40 0,000 0,030 0,030 0,015 50 0,00038 0,002854 0,000386 37,020 41,110 60,461 60,461 23,441 19,351 25,120 21,030
85 83  - 85 193,20 0,307 0,042 0,349 0,328 75 0,00558 0,123143 0,023791 37,020 41,460 60,344 60,320 23,324 18,860 25,120 20,680
86 85  - 86 67,60 0,000 0,015 0,015 0,007 50 0,00019 0,000789 0,000053 41,460 43,230 60,461 60,461 19,001 17,231 20,680 18,910
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87 85  - 87 147,20 0,260 0,032 0,293 0,277 75 0,00470 0,089611 0,013191 41,460 26,650 60,399 60,386 18,939 33,736 20,680 35,490
88 87  - 88 124,30 0,000 0,027 0,027 0,014 50 0,00035 0,002436 0,000303 26,650 25,370 60,464 60,463 33,814 35,093 35,490 36,770
89 87  - 89 121,30 0,207 0,026 0,233 0,220 75 0,00374 0,058780 0,007130 26,650 25,370 60,344 60,337 33,694 34,967 35,490 36,770
90 89  - 90 64,30 0,034 0,014 0,048 0,041 50 0,00104 0,018742 0,001205 25,370 25,370 60,461 60,460 35,091 35,090 36,770 36,770
91 90  - 91 45,40 0,000 0,010 0,010 0,005 50 0,00013 0,000378 0,000017 25,370 26,280 60,344 60,344 34,974 34,064 36,770 35,860
92 90  - 92 109,70 0,000 0,024 0,024 0,012 50 0,00030 0,001933 0,000212 25,370 26,280 60,461 60,461 35,091 34,181 36,770 35,860
93 89  - 93 17,90 0,155 0,004 0,159 0,157 75 0,00267 0,031506 0,000564 25,370 26,280 60,461 60,461 35,091 34,181 36,770 35,860
94 93  - 94 155,20 0,000 0,034 0,034 0,017 50 0,00043 0,003674 0,000570 26,280 26,280 60,399 60,398 34,119 34,118 35,860 35,860
95 93  - 95 95,10 0,101 0,021 0,121 0,111 50 0,00283 0,119306 0,011346 26,280 26,280 60,463 60,452 34,183 34,172 35,860 35,860
96 95  - 96 26,30 0,000 0,006 0,006 0,003 50 0,00007 0,000138 0,000004 26,280 26,280 60,461 60,461 34,181 34,181 35,860 35,860
97 95  - 97 105,50 0,072 0,023 0,095 0,083 50 0,00213 0,070311 0,007418 26,280 26,280 60,399 60,391 34,119 34,111 35,860 35,860
98 97  - 98 97,20 0,000 0,021 0,021 0,011 50 0,00027 0,001546 0,000150 26,280 26,280 60,463 60,463 34,183 34,183 35,860 35,860
99 97  - 99 141,00 0,020 0,031 0,051 0,035 50 0,00090 0,014369 0,002026 26,280 26,280 60,386 60,384 34,106 34,104 35,860 35,860
100 99  - 100 29,50 0,000 0,006 0,006 0,003 50 0,00008 0,000170 0,000005 26,280 26,280 60,399 60,399 34,119 34,119 35,860 35,860
101 99  - 100 62,20 0,000 0,014 0,014 0,007 50 0,00017 0,000677 0,000042 26,280 26,280 60,463 60,463 34,183 34,183 35,860 35,860
102 73  - 102 438,20 1,300 0,096 1,395 1,347 100 0,01717 0,413376 0,181141 12,790 13,600 60,386 60,205 47,596 46,605 49,350 48,540
103 102 - 103 142,90 1,269 0,031 1,300 1,284 100 0,01636 0,378151 0,054038 13,600 16,830 60,461 60,407 46,861 43,577 48,540 45,310
104 103 -104 33,90 0,000 0,007 0,007 0,004 50 0,00009 0,000220 0,000007 16,830 18,730 60,399 60,399 43,569 41,669 45,310 43,410
105 103 - 105 222,55 1,213 0,049 1,261 1,237 100 0,01576 0,352828 0,078522 16,830 16,990 60,463 60,384 43,633 43,394 45,310 45,150
106 105 - 106 37,90 0,000 0,008 0,008 0,004 50 0,00011 0,000271 0,000010 16,990 15,520 60,399 60,399 43,409 44,879 45,150 46,620
107 105 - 107 316,35 1,135 0,069 1,204 1,170 100 0,01490 0,318289 0,100691 16,990 18,550 60,463 60,362 43,473 41,812 45,150 43,590
108 107 - 108 178,50 1,097 0,039 1,135 1,116 75 0,01896 1,184001 0,211344 18,550 20,760 60,386 60,175 41,836 39,415 43,590 41,380
109 108 - 109 297,20 0,198 0,065 0,263 0,231 50 0,00587 0,461020 0,137015 20,760 13,140 60,461 60,324 39,701 47,184 41,380 49,000
110 109 - 110 51,35 0,000 0,011 0,011 0,006 50 0,00014 0,000475 0,000024 13,140 15,440 60,360 60,360 47,220 44,920 49,000 46,700
111 109 - 111 388,40 0,102 0,085 0,187 0,145 50 0,00368 0,194537 0,075558 13,140 17,430 60,463 60,387 47,323 42,957 49,000 44,710
112 111 - 112 136,45 0,000 0,030 0,030 0,015 50 0,00038 0,002895 0,000395 17,430 17,150 60,386 60,386 42,956 43,236 44,710 44,990
113 111 - 113 332,65 0,000 0,073 0,073 0,036 50 0,00092 0,015053 0,005007 17,430 15,710 60,399 60,394 42,969 44,684 44,710 46,430
114 108 - 114 9,90 0,831 0,002 0,834 0,833 75 0,01414 0,688561 0,006817 20,760 20,980 60,463 60,456 39,703 39,476 41,380 41,160
115 114 - 115 99,00 0,209 0,022 0,230 0,220 75 0,00373 0,058506 0,005792 20,980 24,380 60,386 60,380 39,406 36,000 41,160 37,760
116 115 - 116 34,35 0,000 0,007 0,007 0,004 50 0,00010 0,000226 0,000008 24,380 24,270 60,463 60,463 36,083 36,193 37,760 37,870
117 115 - 117 252,95 0,146 0,055 0,201 0,174 50 0,00443 0,273283 0,069127 24,380 26,230 60,386 60,317 36,006 34,087 37,760 35,910
118 117 - 118 97,30 0,000 0,021 0,021 0,011 50 0,00027 0,001549 0,000151 26,230 27,060 60,461 60,461 34,231 33,401 35,910 35,080
119 117 - 119 104,40 0,102 0,023 0,125 0,114 50 0,00289 0,124493 0,012997 26,230 27,840 60,360 60,347 34,130 32,507 35,910 34,300
120 119 - 120 112,60 0,000 0,025 0,025 0,012 50 0,00031 0,002029 0,000228 27,840 31,660 60,386 60,386 32,546 28,726 34,300 30,480
121 119 - 121 146,30 0,046 0,032 0,078 0,062 50 0,00157 0,040278 0,005893 27,840 29,820 60,461 60,455 32,621 30,635 34,300 32,320
122 121 - 122 85,95 0,000 0,019 0,019 0,009 50 0,00024 0,001231 0,000106 29,820 31,070 60,461 60,461 30,641 29,391 32,320 31,070
123 121 - 123 124,05 0,000 0,027 0,027 0,014 50 0,00034 0,002427 0,000301 29,820 30,280 60,461 60,461 30,641 30,181 32,320 31,860
124 114 - 124 129,00 0,573 0,028 0,601 0,587 75 0,00997 0,360740 0,046535 20,980 23,650 60,360 60,314 39,380 36,664 41,160 38,490
125 124 - 125 80,30 0,023 0,018 0,040 0,031 50 0,00080 0,011469 0,000921 23,650 22,340 60,386 60,385 36,736 38,045 38,490 39,800
126 125 - 126 58,55 0,000 0,013 0,013 0,006 50 0,00016 0,000605 0,000035 22,340 25,980 60,461 60,461 38,121 34,481 39,800 36,160
127 125 - 127 44,89 0,000 0,010 0,010 0,005 50 0,00012 0,000370 0,000017 22,340 20,540 60,360 60,360 38,020 39,820 39,800 41,600
128 124 - 128 341,00 0,459 0,074 0,533 0,496 75 0,00842 0,263881 0,089983 23,650 32,080 60,456 60,366 36,806 28,286 38,490 30,060
129 128 - 129 327,00 0,387 0,071 0,459 0,423 75 0,00718 0,196694 0,064319 32,080 32,140 60,377 60,312 28,297 28,172 30,060 30,000
130 129 - 130 122,20 0,059 0,027 0,086 0,072 50 0,00184 0,054129 0,006615 32,140 36,930 60,456 60,450 28,316 23,520 30,000 25,210



Perda de Carga Perda de Cota Cota 
 Unitária  (J) Carga no Piezométrica Piezométrica

(m) Jusante Em Marcha Montante Fictícia mm ou DN m/s m/km Trecho (Hf) Montante Jusante a  Montante a  Jusante Montante Jusante Montante Jusante

Cota do Terreno Pressão DinâmicaExtensão Vazão   (l/s) Diâmetro Pressão EstáticaVelocidade

Dimensionamento da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento D'água de Acende Candeias
Município: São Gonçalo do Amarante  - CE

Planilha de Cálculo de Rede

Trecho Nó

131 130 - 131 31,35 0,000 0,007 0,007 0,003 50 0,00009 0,000191 0,000006 36,930 37,030 60,461 60,461 23,531 23,431 25,210 25,110
132 130 - 132 239,75 0,000 0,052 0,052 0,026 50 0,00067 0,008213 0,001969 36,930 37,000 60,461 60,459 23,531 23,459 25,210 25,140
133 129 - 133 185,15 0,261 0,040 0,302 0,281 75 0,00478 0,092551 0,017136 32,140 34,330 60,360 60,343 28,220 26,013 30,000 27,810
134 133 - 134 67,60 0,000 0,015 0,015 0,007 50 0,00019 0,000789 0,000053 34,330 33,010 60,456 60,456 26,126 27,446 27,810 29,130
135 133 - 135 229,30 0,196 0,050 0,246 0,221 75 0,00376 0,059433 0,013628 34,330 33,390 60,377 60,363 26,047 26,973 27,810 28,750
136 135 - 136 135,45 0,167 0,030 0,196 0,182 50 0,00463 0,296917 0,040217 33,390 34,370 60,456 60,416 27,066 26,046 28,750 27,770
137 136 - 137 82,20 0,000 0,018 0,018 0,009 50 0,00023 0,001134 0,000093 34,370 35,560 60,377 60,377 26,007 24,817 27,770 26,580
138 136 - 138 148,05 0,117 0,032 0,149 0,133 50 0,00339 0,166445 0,024642 34,370 36,120 60,456 60,432 26,086 24,312 27,770 26,020
139 138 - 139 120,80 0,000 0,026 0,026 0,013 50 0,00034 0,002311 0,000279 36,120 27,340 60,461 60,461 24,341 33,121 26,020 34,800
140 138 - 140 414,85 0,000 0,090 0,090 0,045 50 0,00115 0,022648 0,009396 36,120 39,410 60,461 60,452 24,341 21,042 26,020 22,730

27.322,67    m

População Atual  = 1924 Habitantes ou 481 Famílias
População de Projeto  = 2859 Habitantes ou 715 Famílias RESERVAÇÃO CALCULADA (*) A altura (H) adotada é referente aos três reservatórios, ou
Volume do Reservatório = 113,90 m³ 3,00 m  H calculada = 16,11 m seja, o somatório das alturas dos cubículos de água, para
Fuste Adotado = 15,00 m H adotada = 19,00 m (*) anéis com diâmetros de 3,00m. 
C = Coeficiente relacionado ao tipo de material = 140 H cubículo d'água do REL existente = 5,00m 

0,00022 L/s 6.277,18         m H cubículo d'água do RAP1 = 7,00m 
56,80 m/hab. 6.636,35         m H cubículo d'água do RAP2 = 7,00m 

14.409,14       m H total dos cubículos d'água = 19,00m 
27.322,67       m

DADOS DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE DADOS DO RESERVATÓRIO APOIADO 01 DADOS DO RESERVATÓRIO APOIADO 02
Volume Bruto 35,00         Volume Bruto 49,00        Volume Bruto 49,00            
Volume Útil 32,90         Volume Útil 46,90        Volume Útil 46,90            
Diâmetro 3,00           Diâmetro 3,00          Diâmetro 3,00
Fuste 15,00         Altura Altura 7,00
Altura 20,00         

DADOS DA RESERVAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÃO:
Volume Bruto 133,00       m³ Os dois reservatórios apoiados serão 
Volume Útil 126,70       m³ interligados tipo vasos comunicantes
Volume Calculado 113,90       m³ com tubo de PVC DN 150mm

tubulação de 50mm
tubulação total atendida

m³

m
m

m
7,00                              

m³
m
m

L   Total   =

m³
m³
m

Parâmetro L de rede / Ligação = tubulação de 75mm

m

m³
m³

Conforme pode ser visualizado na planta, o primeiro trecho da distribuição foi duplicado, para diminuir a perda de carga, que apesar de já estar 
dentro dos padrões normativos, foi feita essa solução para margem de segurança

Diâmetro adotado =

Vazão de Distribuição Linear = tubulação de 100mm



7.2.2  DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



Perda de Carga Perda de Cota Cota 
 Unitária  (J) Carga no Piezométrica Piezométrica

(m) Jusante Em Marcha Montante Fictícia mm ou DN m/s m/km Trecho (Hf) Montante Jusante a  Montante a  Jusante Montante Jusante Montante Jusante
1 0 - 1 10,00 0,369 0,002 0,371 0,370 75 0,00629 0,153763 0,001538 39,490 39,930 46,490 46,488 7,000 6,558 7,000 6,560
2 1 - 2 185,90 0,099 0,046 0,145 0,122 50 0,00312 0,142741 0,026536 39,930 34,920 46,488 46,462 6,558 11,542 6,560 11,570
3 2 - 3 70,40 0,000 0,018 0,018 0,009 50 0,00022 0,001089 0,000077 34,920 35,460 46,462 46,462 11,542 11,002 11,570 11,030
4 2 - 4 327,80 0,000 0,082 0,082 0,041 50 0,00104 0,018740 0,006143 34,920 34,280 46,462 46,456 11,542 12,176 11,570 12,210
5 1 - 5 440,00 0,114 0,110 0,224 0,169 50 0,00430 0,258883 0,113908 39,930 39,860 46,462 46,348 6,532 6,488 6,560 6,630
6 5 - 6 457,60 0,000 0,114 0,114 0,057 50 0,00145 0,034737 0,015896 39,860 34,960 46,348 46,332 6,488 11,372 6,630 11,530

1.491,70      m

População Atual  = 120 Habitantes ou 30 Famílias DADOS DO RESERVATÓRIO ELEVADO 
População de Projeto  = 178 Habitantes ou 45 Famílias RESERVATÓRIO CALCULADO Fuste = 7,00 m
Volume do Reservatório = 7,10 10,00 2,50 m  Altura Útil = 1,45 m Altura Total = 9,00 m
Fuste Adotado = 7,00 m Hadotado = 2 m Volume Bruto = 10,00 m3
C = Coeficiente relacionado ao tipo de material = 140 Volume Útil = 9,00 m3

0,00025 L/s
49,72 m/hab. 10,00              m

1.481,70         m
1.491,70         m

Dimensionamento da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento D'água de Jacarequara
Município: São Gonçalo do Amarante  - CE

Planilha de Cálculo de Rede

Trecho Nó
Extensão Vazão   (l/s) Diâmetro Velocidade Cota do Terreno Pressão Dinâmica Pressão Estática

L   Total   =

Diâmetro adotado =

Vazão de Distribuição Linear =
Parâmetro L de rede / Ligação = tubulação de 75mm

tubulação de 50mm
tubulação total atendida



7.3.1

7.3.2

7.3  EVOLUÇÃO POPULACIONAL

EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE JACAREQUARA

EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE ACENDE CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



7.3.1  EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE ACENDE CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



ANEXO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ANO A ANO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DAS VAZÕES ANO A ANO

Vazão média

Vazão máxima diária

Vazão máxima horária

Nº DE PESSOAS POR FAMÍLIA: 4,00       

Nº DE FAMILIAS INICIAL: 481        

Nº DE FAMILIAS FINAL DO PROJETO: 715        

POPULAÇÃO INICIAL (Habitantes): 1.924     

POPULAÇÃO FINAL DO PROJETO (Habitantes): 2.859     

EVOLUÇÃO POPULACIONAL
LOCALIDADE: ACENDE CANDEIAS

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE



População Atual ( 2024 ) : 1924 Habitantes
Nº de Ligações  Atual : 481 Ligações

20 Anos

Taxa de Crescimento : 2,00 % a.a.
População de Projeto ( 2044 )  : 2859 Habitantes
Per Capta : 100 L/Hab

ANO
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

1.962
2.002
2.042
2.083

2.299
2.345

2.124
2.167

2.392
2.440
2.489
2.539

Alcance do Projeto :

Quadro de Evolução Populacional

POPULAÇÃO(hab)
1.924

2.210
2.254

2.803
2.859

2.589
2.641
2.694
2.748



l / s m3/h l / s m3/h l / s m3/h
2024 1924 3,34 12,03 4,01 14,43 6,01 21,65
2025 1962 3,41 12,27 4,09 14,72 6,13 22,08
2026 2002 3,48 12,51 4,17 15,01 6,26 22,52
2027 2042 3,54 12,76 4,25 15,31 6,38 22,97

2028 2083 3,62 13,02 4,34 15,62 6,51 23,43
2029 2124 3,69 13,28 4,43 15,93 6,64 23,90
2030 2167 3,76 13,54 4,51 16,25 6,77 24,38
2031 2210 3,84 13,81 4,60 16,58 6,91 24,86
2032 2254 3,91 14,09 4,70 16,91 7,04 25,36
2033 2299 3,99 14,37 4,79 17,25 7,19 25,87
2034 2345 4,07 14,66 4,89 17,59 7,33 26,39
2035 2392 4,15 14,95 4,98 17,94 7,48 26,91
2036 2440 4,24 15,25 5,08 18,30 7,63 27,45
2037 2489 4,32 15,56 5,19 18,67 7,78 28,00
2038 2539 4,41 15,87 5,29 19,04 7,93 28,56
2039 2589 4,50 16,18 5,39 19,42 8,09 29,13
2040 2641 4,59 16,51 5,50 19,81 8,25 29,71
2041 2694 4,68 16,84 5,61 20,21 8,42 30,31
2042 2748 4,77 17,17 5,72 20,61 8,59 30,91
2043 2803 4,87 17,52 5,84 21,02 8,76 31,53
2044 2859 4,96 17,87 5,96 21,44 8,93 32,16

Quadro demonstrativo de evolução das vazões

Ano
Popula

ção
Vazão Média Vazão Máxima Diária Vazão Máxima Horária



7.3.2  EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



ANEXO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ANO A ANO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DAS VAZÕES ANO A ANO

Vazão média

Vazão máxima diária

Vazão máxima horária

Nº DE PESSOAS POR FAMÍLIA: 4,00       

Nº DE FAMILIAS INICIAL: 30          

Nº DE FAMILIAS FINAL DO PROJETO: 54          

POPULAÇÃO INICIAL (Habitantes): 120        

POPULAÇÃO FINAL DO PROJETO (Habitantes): 178        

EVOLUÇÃO POPULACIONAL
LOCALIDADE: JACAREQUARA

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE



População Atual ( 2024 ) : 120 Habitantes
Nº de Ligações  Atual : 30 Ligações

20 Anos

Taxa de Crescimento : 2,00 % a.a.
População de Projeto ( 2044 )  : 178 Habitantes
Per Capta : 100 L/Hab

ANO
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

122
125
127
130

143
146

132
135

149
152
155
158

Alcance do Projeto :

Quadro de Evolução Populacional

POPULAÇÃO(hab)
120

138
141

175
178

162
165
168
171



l / s m3/h l / s m3/h l / s m3/h
2024 120 0,21 0,75 0,25 0,90 0,38 1,35
2025 122 0,21 0,77 0,26 0,92 0,38 1,38
2026 125 0,22 0,78 0,26 0,94 0,39 1,40
2027 127 0,22 0,80 0,27 0,96 0,40 1,43

2028 130 0,23 0,81 0,27 0,97 0,41 1,46
2029 132 0,23 0,83 0,28 0,99 0,41 1,49
2030 135 0,23 0,84 0,28 1,01 0,42 1,52
2031 138 0,24 0,86 0,29 1,03 0,43 1,55
2032 141 0,24 0,88 0,29 1,05 0,44 1,58
2033 143 0,25 0,90 0,30 1,08 0,45 1,61
2034 146 0,25 0,91 0,30 1,10 0,46 1,65
2035 149 0,26 0,93 0,31 1,12 0,47 1,68
2036 152 0,26 0,95 0,32 1,14 0,48 1,71
2037 155 0,27 0,97 0,32 1,16 0,49 1,75
2038 158 0,27 0,99 0,33 1,19 0,49 1,78
2039 162 0,28 1,01 0,34 1,21 0,50 1,82
2040 165 0,29 1,03 0,34 1,24 0,51 1,85
2041 168 0,29 1,05 0,35 1,26 0,53 1,89
2042 171 0,30 1,07 0,36 1,29 0,54 1,93
2043 175 0,30 1,09 0,36 1,31 0,55 1,97
2044 178 0,31 1,11 0,37 1,34 0,56 2,01

Quadro demonstrativo de evolução das vazões

Ano
Popula

ção
Vazão Média Vazão Máxima Diária Vazão Máxima Horária



8.0  ESQUEMA ELÉTRICO
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9.0  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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9.1.1   RESUMO GERAL DO PROJETO

9.1.2

9.1.3
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9.1.1  RESUMO GERAL DO PROJETO

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias e Jacarequara   
 Município: São Gonçalo do Amarante

        ITEM PREÇO TOTAL C/ BDI

 01      ACENDE CANDEIAS R$ 4.958.968,02

 02      JAREQUARA R$ 404.587,25

R$ 5.363.555,27

 RESUMO ORÇAMENTO DO PROJETO

         DESCRIÇÃO

1



9.1.2  RESUMO DO ORÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ACENDE CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.673,44                          87.103,59                          101.777,03                                  

 01.01 PLACA DE OBRA 1.000,69                            6.112,96                            7.113,65                                      

 01.02  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7.504,39                            45.842,33                          53.346,72                                    

 01.03  ALUGUEL  2.153,23                            13.153,50                          15.306,73                                    

 01.04
 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO INTERNA DA 
OBRA 

4.015,13                            21.994,80                          26.009,93                                    

 02 CAPTAÇÃO 40.419,46                          155.109,11                        195.528,57                                  

 02.01 INJETAMENTO EM ADUTORA DA CAGECE COM MACROMEDIÇÃO MAGNÉTICA 14.845,97                          48.563,83                          63.409,80                                    

 02.02
ELEVATÓRIA - BOMBEAMENTO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS P/ O RESERVATÓRIO 
ELEVADO EXISTENTE 

8.415,03                            47.409,99                          55.825,02                                    

 02.03 ELETRIFICAÇÃO 14.934,80                          50.417,63                          65.352,43                                    

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

2.223,66                            8.717,66                            10.941,32                                    

 03 ADUTORA 130.811,30                        655.956,09                        786.767,39                                  

 03.01
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - SERVIÇO

9.318,62                            30.482,89                          39.801,51                                    

 03.02
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - MATERIAL

10.582,49                          64.645,62                          75.228,11                                    

 03.03
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
SERVIÇO

41.124,69                          134.526,33                        175.651,02                                  

 03.04
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
MATERIAL

69.785,50                          426.301,25                        496.086,75                                  

 04 TRATAMENTO -                                     -                                     -                                               

EXISTENTE

 05 RESERVAÇÃO 72.910,87                          276.514,98                        349.425,85                                  

 05.01
RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - SERVIÇO

47.889,42                          177.585,98                        225.475,40                                  

 05.02
 RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - MATERIAL PARA AS INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

2.796,19                            16.678,87                          19.475,06                                    

 05.03
 MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE EM ANEL DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN=3,00m, CAP. 35,00m³, FUSTE=15,00m E ALTURA 20,00m  

22.225,26                          82.250,13                          104.475,39                                  

 06 URBANIZAÇÃO 7.258,57                            23.744,06                          31.002,63                                    

 06.01
URBANIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS C/ CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO  
-  SERVIÇO

4.336,80                            14.186,45                          18.523,25                                    

 06.02
URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE DE 35M³ A SEREM 
REALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  -  SERVIÇO

2.921,77                            9.557,61                            12.479,38                                    

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 517.642,40                        2.162.851,46                     2.680.493,86                              

 07.01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO 358.882,68                        1.193.030,25                     1.551.912,93                              

 07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL 158.759,72                        969.821,21                        1.128.580,93                              

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 171.139,80                        568.281,85                        739.421,65                                  

 08.01 114.717,70                        375.262,36                        489.980,06                                  

 08.02 PAVIMENTAÇÃO COM MEIO-FIO E CALÇADAS - RETIRADA COM RECOMPOSIÇÃO 11.864,29                          38.810,20                          50.674,49                                    

 08.03 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 44.557,81                          154.209,29                        198.767,10                                  

 09 AUTOMAÇÃO 11.714,80                          62.836,24                          74.551,04                                    

 09.01 AUTOMAÇÃO  - DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. ELEVADO EXISTENTE 5.127,00                            26.956,32                          32.083,32                                    

 09.02 AUTOMAÇÃO  - DA CAPTAÇÃO AOS DOIS RESERVATÓRIOS APOIADOS 6.587,80                            35.879,92                          42.467,72                                    

R$ 966.570,64 R$ 3.992.397,38 R$ 4.958.968,02

 RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAMAL PREDIAL
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9.1.3  RESUMO DO ORÇAMENTO DA LOCALIDADE DE JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO / ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 741,04                               4.526,80                            5.267,84                                      

 01.01 PLACA DE OBRA 741,04                               4.526,80                            5.267,84                                      

 02 CAPTAÇÃO 18.040,97                          90.246,07                          108.287,04                                  

 02.01
POÇO A SER PERFURADO - POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E 
PROF.=100,00M - SERVIÇO

11.333,61                          55.454,11                          66.787,72                                    

 02.02
INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E PROF.= 100,00M - C/ 
BOMBA SUBMERSA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

3.770,53                            23.033,30                          26.803,83                                    

 02.03 ELETRIFICAÇÃO 713,17                               3.041,01                            3.754,18                                      

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

2.223,66                            8.717,65                            10.941,31                                    

 03 ADUTORA 4.372,90                            17.466,89                          21.839,79                                    

 03.01 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - SERVIÇO 3.258,44                            10.658,97                          13.917,41                                    

 03.02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - MATERIAL 1.114,46                            6.807,92                            7.922,38                                      

 04 TRATAMENTO 911,17                               5.207,37                            6.118,54                                      

 04.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 794,30                               4.493,40                            5.287,70                                      

 04.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDROMECÂNICO P/ INSTALAÇÃO DO CLORADOR 116,87                               713,97                               830,84                                         

 05 RESERVAÇÃO 21.184,90                          82.392,58                          103.577,48                                  
#REF!

 05.01 19.977,36                          75.015,79                          94.993,15                                    

 05.02
 RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - MATERIAL PARA 
AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.207,54                            7.376,79                            8.584,33                                      

 06 URBANIZAÇÃO 4.088,67                            13.374,78                          17.463,45                                    

 06.01 1.636,97                            5.354,82                            6.991,79                                      

 06.02 URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO  -  SERVIÇO 2.451,70                            8.019,96                            10.471,66                                    

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 16.249,82                          67.042,67                          83.292,49                                    

 07.01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO 11.355,96                          37.147,41                          48.503,37                                    

 07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL 4.893,86                            29.895,26                          34.789,12                                    

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 7.478,78                            24.959,70                          32.438,48                                    

 08.01 6.593,58                            21.568,80                          28.162,38                                    

 08.02 885,20                               3.390,90                            4.276,10                                      

 09 AUTOMAÇÃO 4.313,75                            21.988,40                          26.302,15                                    

 09.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO 648,21                               2.120,40                            2.768,61                                      

 09.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO 889,44                               2.909,52                            3.798,96                                      

 09.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL 2.776,10                            16.958,48                          19.734,58                                    

77.382,00                          327.205,25                        404.587,25                                  

 RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPORTA O PRESENTE VALOR DE R$ 404.587,25 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

RAMAL PREDIAL

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - SERVIÇO

URBANIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO C/ CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO  -  SERVIÇO
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9.2.1

9.2.2

9.2  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LOCALIDADE DE 
JACAREQUARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LOCALIDADE DE ACENDE 
CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



9.2.1  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LOCALIDADE DE ACENDE 
CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.673,44                         87.103,59                         101.777,03                              

 01.01 PLACA DE OBRA 1.000,69                           6.112,96                           7.113,65                                  

 01.01.01 PLACA DE OBRA (FORNECIMENTO) 491,10                              3.000,00                           3.491,10                                  

 01.01.01.01  00004813  SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

metro² 12,00                         250,00                              491,10                              3.000,00                           3.491,10                                  

 01.01.02 PLACA DE OBRA (ASSENTAMENTO/TRANSPORTE) 509,59                              3.112,96                           3.622,55                                  

 01.01.02.01  I0196  SEINFRA BARROTE DE 2.1/2" x 2.1/2" metro 40,00                         11,11                                72,75                                444,40                              517,15                                     

 01.01.02.02  I0041  SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO hora 12,00                         19,10                                37,52                                229,20                              266,72                                     

 01.01.02.03  I0693  SEINFRA CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) hora 12,00                         203,28                              399,32                              2.439,36                           2.838,68                                  

 01.02  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7.504,39                           45.842,33                         53.346,72                                

 01.02.01  I8617  SEINFRA  VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) mês 3,00                           3.334,41                           1.637,53                           10.003,23                         11.640,76                                

 01.02.02  I8584  SEINFRA  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) mês 1,00                           17.326,01                         2.836,27                           17.326,01                         20.162,28                                

 01.02.03  I8590  SEINFRA  ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA mês 3,00                           6.171,03                           3.030,59                           18.513,09                         21.543,68                                

 01.03  ALUGUEL  2.153,23                           13.153,50                         15.306,73                                

 01.03.01  B8951  DNIT  ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIO E ALOJAMENTO mês 3,00                           4.384,50                           2.153,23                           13.153,50                         15.306,73                                

 01.04
 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO INTERNA DA 
OBRA 

4.015,13                           21.994,80                         26.009,93                                

 01.04.01  C4992  SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km 180,00 4,97                                  273,48                              894,60                              1.168,08                                  

 01.04.02  C4993  SEINFRA
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 
EIXOS

km 180,00 4,97                                  273,48                              894,60                              1.168,08                                  

 01.04.03  C4990  SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km 180,00 3,14                                  172,78                              565,20                              737,98                                     

 01.04.04  C4991  SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km 180,00 3,14                                  172,78                              565,20                              737,98                                     

 01.04.05  I0700  SEINFRA  CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) hora 240,00                       79,48                                3.122,61                           19.075,20                         22.197,81                                

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02 CAPTAÇÃO 40.419,46                         155.109,11                       195.528,57                              

 02.01 INJETAMENTO EM ADUTORA DA CAGECE COM MACROMEDIÇÃO MAGNÉTICA 14.845,97                         48.563,83                         63.409,80                                

 02.01.01  COMP-076  COMP

INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA (ADUTORA TUBULAÇÃO PVC DEFoFo DN 
200MM) COM UMA DERIVAÇÃO PARA ADUTORA A SER CONSTRUIDA DN 100MM COM 
MACROHIDROMETRO PARA ATENDER UMA VAZÃO DE 21,44 M³/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unidade 1,00                           42.850,17                         13.099,30                         42.850,17                         55.949,47                                

 02.01.02  C0623 SEINFRA CAIXA DE MACROMEDIDOR (2.10 X 2.10)m unidade 1,00                           5.713,66                           1.746,67                           5.713,66                           7.460,33                                  

 02.02
ELEVATÓRIA - BOMBEAMENTO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS P/ O 
RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE 

8.415,03                           47.409,99                         55.825,02                                

 02.02.01 MONTAGEM 1.408,00                           4.605,81                           6.013,81                                  

 02.02.01.01  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s unidade 1,00                           1.928,69                           589,60                              1.928,69                           2.518,29                                  

 02.02.01.02 C3453 SEINFRA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s unidade 1,00                           2.677,12                           818,40                              2.677,12                           3.495,52                                  

 02.02.02 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 5.468,46                           33.405,40                         38.873,86                                

 02.02.02.01  P. MERCADO  COTAÇÃO
BOMBA SUBMERSA, ELETRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 5,00 A 7,50 CV, VAZÃO 21,44 m³/h 
E HMT= 36,78 m.c.a (DUAS UNIDADES, SENDO UMA RESERVA).

unidade 2,00                           9.800,00                           3.208,52                           19.600,00                         22.808,52                                

 02.02.02.02  P. MERCADO COTAÇÃO
CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 01 CHAVE TIPO SOFT STARTER, 
PARA MOTORES DE 7,50CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, 
INCLUSIVE C/ BANCO DE CAPACITORES.

unidade 1,00                           13.805,40                         2.259,94                           13.805,40                         16.065,34                                

 02.02.03 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 866,21                              5.291,42                           6.157,63                                  

 02.02.03.01  00004208  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2" unidade 1,00                           60,06                                9,83                                  60,06                                69,89                                       

 02.02.03.02  00003932  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2.1/2" unidade 1,00                           200,94                              32,89                                200,94                              233,83                                     

 02.02.03.03  00004183  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unidade 2,00                           157,29                              51,50                                314,58                              366,08                                     

 02.02.03.04  00009891  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                           409,14                              66,98                                409,14                              476,12                                     

 02.02.03.05  00006027  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) unidade 1,00                           681,44                              111,55                              681,44                              792,99                                     

 02.02.03.06  I2224  SEINFRA TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" metro 1,50                           115,88                              28,45                                173,82                              202,27                                     

 02.02.03.07  00003915  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unidade 1,00                           170,17                              27,86                                170,17                              198,03                                     

 02.02.03.08  00000103  SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA

unidade 2,00                           46,45                                15,21                                92,90                                108,11                                     

 02.02.03.09  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                           197,16                              64,55                                394,32                              458,87                                     

 02.02.03.10  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 3,00                           98,39                                48,32                                295,17                              343,49                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.02.03.11  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 1,00                           79,97                                13,09                                79,97                                93,06                                       

 02.02.03.12  00010407  SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

unidade 1,00                           1.102,07                           180,41                              1.102,07                           1.282,48                                  

 02.02.03.13  00000047  SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                           66,84                                10,94                                66,84                                77,78                                       

 02.02.03.14  P. MERCADO  COTAÇÃO CASULO PARA PROTEÇÃO DA BOMBA SUBMERSA EM PRFV unidade 1,00                           1.250,00                           204,63                              1.250,00                           1.454,63                                  

 02.02.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 672,36                              4.107,36                           4.779,72                                  

 02.02.04.01  00039261  SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

metro 100,00                       30,52                                499,61                              3.052,00                           3.551,61                                  

 02.02.04.02  00039258  SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

metro 100,00                       8,03                                  131,45                              803,00                              934,45                                     

 02.02.04.03  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA metro 24,00                         6,91                                  27,15                                165,84                              192,99                                     

 02.02.04.04  00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 8,00                           1,66                                  2,17                                  13,28                                15,45                                       

 02.02.04.05  00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 4,00                           3,55                                  2,32                                  14,20                                16,52                                       

 02.02.04.06  00000393  SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

unidade 16,00                         3,69                                  9,66                                  59,04                                68,70                                       

 02.03 ELETRIFICAÇÃO 14.934,80                         50.417,63                         65.352,43                                

 02.03.01 SUBESTAÇÃO AÉREA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE 11.826,33                         38.686,08                         50.512,41                                

 02.03.01.01  COMP-067  COMP
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

unidade 1,00                           38.686,08                         11.826,33                         38.686,08                         50.512,41                                

 02.03.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA 13,80 KV 3.108,47                           11.731,55                         14.840,02                                

 02.03.02.01  COMP-006  COMP
REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE 
ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO 
DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) -REFERENTE A 1,00 KM 

Km 0,10                           83.662,55                         2.557,57                           8.366,26                           10.923,83                                

 02.03.02.02 I8160  SEINFRA
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - 
PIGEON

Km 0,40                           8.413,22                           550,90                              3.365,29                           3.916,19                                  

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

2.223,66                           8.717,66                           10.941,32                                

 02.04.01 LOCAÇÃO 34,97                                114,40                              149,37                                     

 02.04.01.01  C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 16,00                         7,15                                  34,97                                114,40                              149,37                                     

 02.04.02 MOVIMENTO DE TERRA 93,75                                306,66                              400,41                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.04.02.01 C1256  SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M metro³ 4,37                           54,09                                72,26                                236,37                              308,63                                     

 02.04.02.02  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2,24                           31,38                                21,49                                70,29                                91,78                                       

 02.04.03 FUNDAÇÃO 316,40                              1.224,14                           1.540,54                                  

 02.04.03.01  C0830  SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO metro³ 1,25                           653,55                              249,74                              816,94                              1.066,68                                  

 02.04.03.02  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 1,00                           407,20                              66,66                                407,20                              473,86                                     

 02.04.04 CORPO 333,29                              2.036,00                           2.369,29                                  

 02.04.04.01  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 5,00                           407,20                              333,29                              2.036,00                           2.369,29                                  

 02.04.05 COBERTA 143,60                              778,49                              922,09                                     

 02.04.05.01 I6084  SEINFRA TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,16 unidade 1,00                           664,70                              108,81                              664,70                              773,51                                     

 02.04.05.02 98555  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

metro² 3,66                           31,09                                34,79                                113,79                              148,58                                     

 02.04.06 PISO 74,58                                243,97                              318,55                                     

 02.04.06.01  87624  SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

metro² 1,76                           95,44                                51,35                                167,97                              219,32                                     

 02.04.06.02 C2841  SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 
2.50cm

metro² 1,76                           43,18                                23,23                                76,00                                99,23                                       

 02.04.07 PINTURA 473,73                              1.549,67                           2.023,40                                  

 02.04.07.01 C1614  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           22,85                                37,86                                123,85                              161,71                                     

 02.04.07.02 C1615  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           21,07                                34,91                                114,20                              149,11                                     

 02.04.07.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           1.200,76                           367,07                              1.200,76                           1.567,83                                  

 02.04.07.04  100762  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

metro² 2,40                           46,19                                33,89                                110,86                              144,75                                     

 02.04.08 ESQUADRIAS 221,55                              724,73                              946,28                                     

 02.04.08.01  100701  SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

metro² 1,20                           603,94                              221,55                              724,73                              946,28                                     

 02.04.09 CALÇADA 442,76                              1.448,35                           1.891,11                                  

 02.04.09.01  C3410  SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 4,92                           294,38                              442,76                              1.448,35                           1.891,11                                  

 02.04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASA DE QUADRO 89,03                                291,25                              380,28                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.04.10.01  C1947  SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO unidade 1,00                           264,15                              80,75                                264,15                              344,90                                     

 02.04.10.02  97612  SINAPI
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unidade 1,00                           27,10                                8,28                                  27,10                                35,38                                       

 03 ADUTORA 130.811,30                       655.956,09                       786.767,39                              

 03.01
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - SERVIÇO

9.318,62                           30.482,89                         39.801,51                                

 03.01.01 LOCAÇÃO 1.092,67                           3.574,33                           4.667,00                                  

 03.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 726,49                       4,92                                  1.092,67                           3.574,33                           4.667,00                                  

 03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 6.170,51                           20.184,83                         26.355,34                                

 03.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 58,12                         76,39                                1.357,23                           4.439,73                           5.796,96                                  

 03.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 159,83                       8,31                                  406,02                              1.328,17                           1.734,19                                  

 03.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 72,65                         10,40                                230,97                              755,55                              986,52                                     

 03.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 290,60                       7,06                                  627,18                              2.051,61                           2.678,79                                  

 03.01.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 104,62                       31,38                                1.003,61                           3.282,98                           4.286,59                                  

 03.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 11,62                         108,38                              384,99                              1.259,38                           1.644,37                                  

 03.01.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 156,92                       27,47                                1.317,75                           4.310,59                           5.628,34                                  

 03.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 17,44                         104,47                              556,97                              1.821,96                           2.378,93                                  

 03.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 29,06                         32,17                                285,79                              934,86                              1.220,65                                  

 03.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

817,28                              2.673,48                           3.490,76                                  

 03.01.03.01  C0281 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm metro 726,49                       3,68                                  817,28                              2.673,48                           3.490,76                                  

 03.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM 550,90                              1.802,10                           2.353,00                                  

 03.01.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 2,31                           780,13                              550,90                              1.802,10                           2.353,00                                  

 03.01.05 CAIXA 687,26                              2.248,15                           2.935,41                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.01.05.01  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NO 
REGISTRO DE DESCARGA).

unidade 1,00                           449,63                              137,45                              449,63                              587,08                                     

 03.01.05.02  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA PARA 
VÁLV. DE RETENÇÃO).

unidade 1,00                           449,63                              137,45                              449,63                              587,08                                     

 03.01.05.03  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA PARA 
VÁLV. VENTOSA).

unidade 3,00                           449,63                              412,36                              1.348,89                           1.761,25                                  

 03.02
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - MATERIAL

10.582,49                         64.645,62                         75.228,11                                

 03.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 8.943,83                           54.635,52                         63.579,35                                

 03.02.01.01  I3164 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN   100 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 768,00                       71,14                                8.943,83                           54.635,52                         63.579,35                                

 03.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 269,98                              1.649,25                           1.919,23                                  

 03.02.02.01  I3115 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 3,00                           469,78                              230,71                              1.409,34                           1.640,05                                  

 03.02.02.02  00003867  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           79,97                                39,27                                239,91                              279,18                                     

 03.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO 238,87                              1.459,20                           1.698,07                                  

 03.02.03.01  00000328  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 110 MM, PARA REDE AGUA unidade 128,00                       11,40                                238,87                              1.459,20                           1.698,07                                  

 03.02.04
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
DESCARGA = 1X) 

217,72                              1.330,00                           1.547,72                                  

 03.02.04.01  I3146  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 unidade 1,00                           132,25                              21,65                                132,25                              153,90                                     

 03.02.04.02  P. MERCADO COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 unidade 1,00                           998,50                              163,45                              998,50                              1.161,95                                  

 03.02.04.03  I3110 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 1,00                           93,83                                15,36                                93,83                                109,19                                     

 03.02.04.04  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) metro 6,00                           17,57                                17,26                                105,42                              122,68                                     

 03.02.05  FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE VENTOSA = 3X) 713,42                              4.358,04                           5.071,46                                  

 03.02.05.01  00006315  SINAPI  TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" unidade 3,00                           413,94                              203,29                              1.241,82                           1.445,11                                  

 03.02.05.02  00000771  SINAPI  BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" unidade 3,00                           31,01                                15,23                                93,03                                108,26                                     

 03.02.05.03  00000047  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 3,00                           66,84                                32,83                                200,52                              233,35                                     

 03.02.05.04  00000043  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA,PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 3,00                           44,70                                21,95                                134,10                              156,05                                     

 03.02.05.05  00004179  SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" unidade 6,00                           12,90                                12,67                                77,40                                90,07                                       

 03.02.05.06  00006019  SINAPI  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) unidade 3,00                           54,35                                26,69                                163,05                              189,74                                     

 03.02.05.07  I5721  SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 unidade 3,00                           816,04                              400,76                              2.448,12                           2.848,88                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.02.06
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DA VÁLV. DE 
RETENÇÃO = 1X) 

198,67                              1.213,61                           1.412,28                                  

 03.02.06.01  00000047  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                           66,84                                10,94                                66,84                                77,78                                       

 03.02.06.02  00010407  SINAPI
 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 

unidade 1,00                           1.102,07                           180,41                              1.102,07                           1.282,48                                  

 03.02.06.03  00000043  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA,PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                           44,70                                7,32                                  44,70                                52,02                                       

 03.03
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
SERVIÇO

41.124,69                         134.526,33                       175.651,02                              

 03.03.01 LOCAÇÃO 4.133,22                           13.520,50                         17.653,72                                

 03.03.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 2.748,07                    4,92                                  4.133,22                           13.520,50                         17.653,72                                

 03.03.02 MOVIMENTO DE TERRA 23.341,93                         76.355,70                         99.697,63                                

 03.03.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 219,85                       76,39                                5.133,93                           16.794,01                         21.927,94                                

 03.03.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 604,58                       8,31                                  1.535,84                           5.024,02                           6.559,86                                  

 03.03.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 274,81                       10,40                                873,69                              2.857,99                           3.731,68                                  

 03.03.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 1.099,23                    7,06                                  2.372,40                           7.760,55                           10.132,95                                

 03.03.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 395,72                       31,38                                3.796,09                           12.417,69                         16.213,78                                

 03.03.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 43,97                         108,38                              1.456,80                           4.765,47                           6.222,27                                  

 03.03.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 593,74                       27,47                                4.985,98                           16.310,04                         21.296,02                                
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.03.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 65,95                         104,47                              2.106,21                           6.889,80                           8.996,01                                  

 03.03.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 109,92                       32,17                                1.080,99                           3.536,13                           4.617,12                                  

 03.03.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

4.469,25                           14.619,73                         19.088,98                                

 03.03.03.01  C0283 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm metro 2.748,07                    5,32                                  4.469,25                           14.619,73                         19.088,98                                

 03.03.04 BLOCO DE ANCORAGEM 1.299,75                           4.251,71                           5.551,46                                  

 03.03.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 5,45                           780,13                              1.299,75                           4.251,71                           5.551,46                                  

 03.03.05 CAIXA 1.020,84                           3.339,38                           4.360,22                                  

 03.03.05.01  COMP-004  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,80M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NO 
REGISTRO DE DESCARGA).

unidade 1,00                           573,90                              175,44                              573,90                              749,34                                     

 03.03.05.02  COMP-004  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,80M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NAS 
VENTOSAS).

unidade 3,00                           573,90                              526,32                              1.721,70                           2.248,02                                  

 03.03.05.03  C0641 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m  (UTILIZADA 
NO REGISTRO DN 150 DO INJETAMENTO)

unidade 1,00                           1.043,78                           319,08                              1.043,78                           1.362,86                                  

 03.03.06 INJETAMENTO 1.626,15                           5.319,42                           6.945,57                                  

 03.03.06.01  COMP-077  COMP
INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA ADUTORA TUBULAÇÃO PVC DEFoFo DN 
200MM COM UMA DERIVAÇÃO PARA UMA ADUTORA A SER CONSTRUIDA DN 150MM S/ 
MACROHIDROMETRO COM CAPACIDADE P/ ATENDER 1200 FAMÍLIAS - SERVIÇO

unidade 1,00                           5.319,42                           1.626,15                           5.319,42                           6.945,57                                  

 03.03.07 ENVELOPAMENTO 5.233,55                           17.119,89                         22.353,44                                

 03.03.07.01  COMP-079  COMP

ENVELOPAMENTO DA ADUTORA DN 150MM PARALELA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 
100MM  DENTRO DE DOIS BUEIROS EM UMA ESTRADA DUPLICADA (CE-085) VER 
PLANTA DE REDE TRECHO 74 DO NÓ 73 AO NÓ 74 COM EXTENSÃO DE 28,00M. A 
ADUTORA DE 150MM PASSARÁ POR DENTRO DE UMA TUBULAÇÃO DE PVC DN 200MM 
E A TUBULAÇÃO DE 100MM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PASSARÁ POR DENTRO DE 
UMA TUBULAÇÃO DE 150MM, AMBAS PARALELAS E ANCORADAS ATRAVÉS DE BLOCOS 
DE ANCORAGEM RETANGULARES DE 0,60M X 0,50M X 0,50M DISTANCIADOS DE 3,00M.

unidade 1,00                           17.119,89                         5.233,55                           17.119,89                         22.353,44                                

 03.04
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
MATERIAL

69.785,50                         426.301,25                       496.086,75                              

 03.04.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 62.914,60                         384.328,62                       447.243,22                              

 03.04.01.01  I6524 SEINFRA TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) metro 2.886,00                    133,17                              62.914,60                         384.328,62                       447.243,22                              

 03.04.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 554,94                              3.390,00                           3.944,94                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.04.02.01  I3364 SEINFRA CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 unidade 2,00                           614,27                              201,11                              1.228,54                           1.429,65                                  

 03.04.02.02  I3331 SEINFRA CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 unidade 1,00                           583,52                              95,52                                583,52                              679,04                                     

 03.04.02.03  I3315  SINAPI CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 unidade 3,00                           525,98                              258,31                              1.577,94                           1.836,25                                  

 03.04.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO 2.282,66                           13.944,19                         16.226,85                                

 03.04.03.01  00000318  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) unidade 481,00                       28,99                                2.282,66                           13.944,19                         16.226,85                                

 03.04.04
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
DESCARGA = 1X) 

585,22                              3.574,94                           4.160,16                                  

 03.04.04.01  I3578  SEINFRA TE FoFo BBF DN  150 x 75 PN10 unidade 1,00                           821,51                              134,48                              821,51                              955,99                                     

 03.04.04.02  I3959  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75  PN10 - L=500 unidade 2,00                           498,10                              163,08                              996,20                              1.159,28                                  

 03.04.04.03  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 unidade 1,00                           1.389,60                           227,48                              1.389,60                           1.617,08                                  

 03.04.04.04  I3117  SEINFRA EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 metro 1,00                           110,83                              18,14                                110,83                              128,97                                     

 03.04.04.05  I0072  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM unidade 4,00                           19,20                                12,57                                76,80                                89,37                                       

 03.04.04.06  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 16,00                         11,25                                29,47                                180,00                              209,47                                     

 03.04.05  FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE VENTOSA = 3X) 1.450,26                           8.859,30                           10.309,56                                

 03.04.05.01  I3577  SEINFRA TE FoFo BBF DN  150 x 50 PN10 unidade 3,00                           822,79                              404,07                              2.468,37                           2.872,44                                  

 03.04.05.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 unidade 3,00                           955,70                              469,34                              2.867,10                           3.336,44                                  

 03.04.05.03  I5719  SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 unidade 3,00                           1.017,21                           499,55                              3.051,63                           3.551,18                                  

 03.04.05.04  I0071  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM unidade 6,00                           18,70                                18,37                                112,20                              130,57                                     

 03.04.05.05  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 32,00                         11,25                                58,93                                360,00                              418,93                                     

 03.04.06
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
MANOBRA NO LOCAL DO INJETAMENTO NA ADUTORA DE 200MM = 1X) 

1.997,82                           12.204,20                         14.202,02                                

 03.04.06.01  I7610  SEINFRA TE FoFo BBF DN  200 x 150 PN10 unidade 1,00                           1.371,54                           224,52                              1.371,54                           1.596,06                                  

 03.04.06.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 unidade 1,00                           2.813,40                           460,55                              2.813,40                           3.273,95                                  

 03.04.06.03  I4469  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=1000 unidade 2,00                           2.319,64                           759,45                              4.639,28                           5.398,73                                  

 03.04.06.04  I3762 SEINFRA EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   150 PN10 metro 6,00                           474,64                              466,19                              2.847,84                           3.314,03                                  

 03.04.06.05  I0070  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM unidade 6,00                           28,69                                28,18                                172,14                              200,32                                     

 03.04.06.06  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 32,00                         11,25                                58,93                                360,00                              418,93                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 04 TRATAMENTO -                                    -                                    -                                          

EXISTENTE, CAPTAÇÃO A PARTIR DE UM INJETAMENTO EM UMA ADUTORA DE ÁGUA 
TRATADA DA CAGECE.

 05 RESERVAÇÃO 72.910,87                         276.514,98                       349.425,85                              

 05.01
 RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - SERVIÇO 

47.889,42                         177.585,98                       225.475,40                              

 05.01.01

 DOIS RESERV. APOIADOS CILINDRICOS EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ DN=3,00m E 
ESPESSURA>0,10m; INTERLIGADOS  C/ VOL. DE 49,00m³ (02 X 49,00m³ = 98,00m³), 
ESCADA C/ GUARDA CORPO E PASSARELA, IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, INCLUSIVE CÁLCULO ESTRUTURAL 

47.889,42                         177.585,98                       225.475,40                              

 05.01.01.01  SERVIÇOS TÉCNICOS 2.297,88                           7.516,80                           9.814,68                                  

 05.01.01.01.01  99059  SINAPI
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.  

metro² 72,00                         55,21                                1.215,19                           3.975,12                           5.190,31                                  

 05.01.01.01.02 C0582  SEINFRA  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS metro² 72,00                         49,19                                1.082,69                           3.541,68                           4.624,37                                  

 05.01.01.02  PRELIMINARES 408,66                              1.336,80                           1.745,46                                  

 05.01.01.02.01  C2102  SEINFRA  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO metro² 72,00                         4,62                                  101,69                              332,64                              434,33                                     

 05.01.01.02.02  C0095  SEINFRA  APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG metro³ 32,00                         31,38                                306,97                              1.004,16                           1.311,13                                  

 05.01.01.03  FUNDAÇÃO 7.658,90                           27.521,01                         35.179,91                                

 05.01.01.03.01  C1256  SEINFRA  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO ATE 2,00M  metro³ 41,60                         54,09                                687,87                              2.250,14                           2.938,01                                  

 05.01.01.03.02 C0331  SEINFRA  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 17,88                         36,48                                199,40                              652,26                              851,66                                     

 05.01.01.03.03 C3273  SEINFRA  CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO metro³ 9,60                           479,46                              1.407,08                           4.602,82                           6.009,90                                  

 05.01.01.03.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 9,60                           159,08                              466,86                              1.527,17                           1.994,03                                  

 05.01.01.03.05 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 9,60                           123,56                              362,62                              1.186,18                           1.548,80                                  

 05.01.01.03.06 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 416,00                       12,54                                1.594,73                           5.216,64                           6.811,37                                  

 05.01.01.03.07 96547  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2018 

kg 640,00                       10,52                                2.058,22                           6.732,80                           8.791,02                                  

 05.01.01.03.08 C2989  SEINFRA  ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA metro³ 23,72                         1,73                                  12,55                                41,04                                53,59                                       

 05.01.01.03.09  00012568  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=3,00m, H=0,50m  unidade 4,00                           1.327,99                           869,57                              5.311,96                           6.181,53                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.04  CUBÍCULO DE ÁGUA = 49,00m³ x 02 = 98,00m³ 23.627,02                         95.751,87                         119.378,89                              

 05.01.01.04.01  94967  SINAPI
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

metro³ 3,12                           608,73                              580,60                              1.899,24                           2.479,84                                  

 05.01.01.04.02 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 14,14                         123,56                              534,10                              1.747,14                           2.281,24                                  

 05.01.01.04.03 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 312,00                       12,54                                1.196,05                           3.912,48                           5.108,53                                  

 05.01.01.04.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 3,12                           159,08                              151,73                              496,33                              648,06                                     

 05.01.01.04.05  00012568  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=3,00m, H=0,50m  unidade 28,00                         1.327,99                           6.086,97                           37.183,72                         43.270,69                                

 05.01.01.04.06 I6086  SEINFRA  TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=3,16 unidade 2,00                           1.282,55                           419,91                              2.565,10                           2.985,01                                  

 05.01.01.04.07  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 219,00                       218,94                              14.657,66                         47.947,86                         62.605,52                                

 05.01.01.05  MONTAGEM 3.623,27                           11.852,38                         15.475,65                                

 05.01.01.05.01  C3490  SEINFRA
 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP. ATÉ 100 
M3 

metro³ 2,00                           1.358,51                           830,59                              2.717,02                           3.547,61                                  

 05.01.01.05.02 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 32,00                         285,48                              2.792,68                           9.135,36                           11.928,04                                

 05.01.01.06  PINTURA 2.035,33                           6.657,95                           8.693,28                                  

 05.01.01.06.01 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 131,88                       41,38                                1.668,26                           5.457,19                           7.125,45                                  

 05.01.01.06.02  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           1.200,76                           367,07                              1.200,76                           1.567,83                                  

 05.01.01.07  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 4.449,59                           14.555,43                         19.005,02                                

 05.01.01.07.01 C2768  SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 5,50                           816,64                              1.373,06                           4.491,52                           5.864,58                                  

 05.01.01.07.02 C3505  SEINFRA
 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO) 

metro 18,84                         135,56                              780,74                              2.553,95                           3.334,69                                  

 05.01.01.07.03  COMP-011  COMP
PASSARELA EM CANTONEIRA COM PISO EM CHAPA DE FERRO E GRADE DE 
PROTEÇÃO LATERAL, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIOS ELEVADOS OU 
SIMILARES COM LARGURA DE 1,00M (REFERENTE A 1,00M LINEAR) 

metro 1,80                           4.172,20                           2.295,79                           7.509,96                           9.805,75                                  

 05.01.01.08  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  

 05.01.01.08.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                           5.226,63                           1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  

 05.01.01.09  CALÇADA  1.609,06                           5.263,51                           6.872,57                                  

 05.01.01.09.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 17,88                         294,38                              1.609,06                           5.263,51                           6.872,57                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.10  CAIXA 581,93                              1.903,60                           2.485,53                                  

 05.01.01.10.01  C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 2,00                           951,80                              581,93                              1.903,60                           2.485,53                                  

 05.02
 RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - MATERIAL PARA AS INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

2.796,19                           16.678,87                         19.475,06                                

 05.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 473,32                              2.891,28                           3.364,60                                  

 05.02.01.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 110 MM X 
4", PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                           414,64                              67,88                                414,64                              482,52                                     

 05.02.01.02  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                           197,16                              96,83                                591,48                              688,31                                     

 05.02.01.03  00007146  SINAPI  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           180,06                              29,48                                180,06                              209,54                                     

 05.02.01.04  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           79,97                                26,18                                159,94                              186,12                                     

 05.02.01.05  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                           98,39                                128,85                              787,12                              915,97                                     

 05.02.01.06  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                           409,14                              66,98                                409,14                              476,12                                     

 05.02.01.07  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           46,45                                15,21                                92,90                                108,11                                     

 05.02.01.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                           51,20                                41,91                                256,00                              297,91                                     

 05.02.02  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAIDA -                                    -                                    -                                          

 VER SAÍDA (BARRILETE DE RECALQUE) DA BOMBA SUBMERSA DA ELEVATÓRIO 
INSTALADA DENTRO DO RAP. 

 05.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA  674,19                              4.118,42                           4.792,61                                  

 05.02.03.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 2,00                           309,19                              101,23                              618,38                              719,61                                     

 05.02.03.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           47,10                                15,42                                94,20                                109,62                                     

 05.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 2,00                           1.370,25                           448,62                              2.740,50                           3.189,12                                  

 05.02.03.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 4,00                           72,03                                47,17                                288,12                              335,29                                     

 05.02.03.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 6,00                           62,87                                61,75                                377,22                              438,97                                     

 05.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 732,36                              4.473,86                           5.206,22                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.02.04.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 110 MM X 
4", PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 2,00                           414,64                              135,75                              829,28                              965,03                                     

 05.02.04.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           79,97                                26,18                                159,94                              186,12                                     

 05.02.04.03  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                           197,16                              64,55                                394,32                              458,87                                     

 05.02.04.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 16,00                         98,39                                257,70                              1.574,24                           1.831,94                                  

 05.02.04.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 2,00                           409,14                              133,95                              818,28                              952,23                                     

 05.02.04.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 4,00                           46,45                                30,42                                185,80                              216,22                                     

 05.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                         51,20                                83,81                                512,00                              595,81                                     

 05.02.05
 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - INTERLIGAÇÃO DOS 02 
RESERV. APOIADOS 

916,32                              5.195,31                           6.111,63                                  

 05.02.05.01  I6524 SEINFRA TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) metro 6,00                           133,17                              130,80                              799,02                              929,82                                     

 05.02.05.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 unidade 1,00                           2.813,40                           460,55                              2.813,40                           3.273,95                                  

 05.02.05.03  I3762 SEINFRA EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   150 PN10 unidade 2,00                           474,64                              155,40                              949,28                              1.104,68                                  

 05.02.05.04  I0070  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM unidade 2,00                           28,69                                9,39                                  57,38                                66,77                                       

 05.02.05.05  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 10,00                         11,25                                18,42                                112,50                              130,92                                     

 05.02.05.06  C3403  SEINFRA
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (REFERENTE 
ANCORAGEM DO TUBO PVC 150MM P/ INTERLIGAÇÃO ENTRE OS DOIS RAP(s))

metro³ 0,42 780,13                              100,16                              327,65                              427,81                                     

 05.02.05.07  98562  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

metro³ 2,88 47,25                                41,60                                136,08                              177,68                                     

 05.03
 MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE EM ANEL DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN=3,00m, CAP. 35,00m³, FUSTE=15,00m E ALTURA 20,00m  

22.225,26                         82.250,13                         104.475,39                              

 05.03.01  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 18.860,64                         61.696,60                         80.557,24                                

 05.03.01  PINTURA 3.209,46                           10.498,74                         13.708,20                                

 05.03.01.01  C4913  SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) metro² 188,40                       7,38                                  425,04                              1.390,39                           1.815,43                                  

 05.03.01.02 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 188,40                       41,38                                2.383,23                           7.795,99                           10.179,22                                

 05.03.01.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           1.200,76                           367,07                              1.200,76                           1.567,83                                  

 05.03.01.04  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 2,40                           46,50                                34,12                                111,60                              145,72                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.02  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 5.085,63                           16.636,02                         21.721,65                                

 05.03.02.01 02.01.53  EMBASA
REMOÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (GUARDA 
CORPO)

metro 18,00                         18,70                                102,90                              336,60                              439,50                                     

 05.03.02.02 C2768  SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 18,00                         816,64                              4.493,64                           14.699,52                         19.193,16                                

 05.03.02.03 02.01.51  EMBASA REMOÇÃO DE GUARDA CORPO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO metro² 10,36                         31,17                                98,72                                322,92                              421,64                                     

 05.03.02.04 C3505  SEINFRA
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO)

metro 9,42 135,56                              390,37                              1.276,98                           1.667,35                                  

 05.03.03  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  

 05.03.03.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                           5.226,63                           1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  

 05.03.04
 UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE 
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PINTURA 

1.396,34                           4.567,68                           5.964,02                                  

 05.03.04.01 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 16,00                         285,48                              1.396,34                           4.567,68                           5.964,02                                  

 05.03.05  CALÇADA  804,53                              2.631,76                           3.436,29                                  

 05.03.05.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 8,94                           294,38                              804,53                              2.631,76                           3.436,29                                  

 05.03.06  IMPERMEABILIZAÇÃO  5.437,39                           17.786,69                         23.224,08                                

 05.03.06.01  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 81,24                         218,94                              5.437,39                           17.786,69                         23.224,08                                

 05.03.07  MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 747,58                              2.445,48                           3.193,06                                  

 05.03.07.01  C3512  SEINFRA  MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 metro³ 1,00                           2.445,48                           747,58                              2.445,48                           3.193,06                                  

 05.03.08  CAIXA 581,93                              1.903,60                           2.485,53                                  

 05.03.08.01  C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 2,00                           951,80                              581,93                              1.903,60                           2.485,53                                  

 05.03.02  FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.364,62                           20.553,53                         23.918,15                                

 05.03.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 733,37                              4.479,86                           5.213,23                                  

 05.03.02.01.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 1,00                           414,64                              67,88                                414,64                              482,52                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.02.01.02  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                           197,16                              96,83                                591,48                              688,31                                     

 05.03.02.01.03  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           79,97                                39,27                                239,91                              279,18                                     

 05.03.02.01.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 21,00                         98,39                                338,24                              2.066,19                           2.404,43                                  

 05.03.02.01.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                           409,14                              66,98                                409,14                              476,12                                     

 05.03.02.01.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           46,45                                15,21                                92,90                                108,11                                     

 05.03.02.01.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 13,00                         51,20                                108,96                              665,60                              774,56                                     

 05.03.02.02
 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REFERENTE A 02 
SAÍDAS 

1.362,30                           8.321,98                           9.684,28                                  

 05.03.02.02.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 2,00                           414,64                              135,75                              829,28                              965,03                                     

 05.03.02.02.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                           79,97                                52,36                                319,88                              372,24                                     

 05.03.02.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10 unidade 2,00                           1.745,70                           571,54                              3.491,40                           4.062,94                                  

 05.03.02.02.04  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                           197,16                              64,55                                394,32                              458,87                                     

 05.03.02.02.05  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 18,00                         98,39                                289,92                              1.771,02                           2.060,94                                  

 05.03.02.02.06  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 2,00                           409,14                              133,95                              818,28                              952,23                                     

 05.03.02.02.07  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 4,00                           46,45                                30,42                                185,80                              216,22                                     

 05.03.02.02.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                         51,20                                83,81                                512,00                              595,81                                     

 05.03.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA 607,74                              3.712,60                           4.320,34                                  

 05.03.02.03.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                           309,19                              50,61                                309,19                              359,80                                     

 05.03.02.03.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           47,10                                15,42                                94,20                                109,62                                     

 05.03.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 1,00                           1.370,25                           224,31                              1.370,25                           1.594,56                                  

 05.03.02.03.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           72,03                                11,79                                72,03                                83,82                                       

 05.03.02.03.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 16,00                         62,87                                164,67                              1.005,92                           1.170,59                                  

 05.03.02.03.06  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                           291,45                              47,71                                291,45                              339,16                                     

 05.03.02.03.07  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           28,78                                9,42                                  57,56                                66,98                                       

 05.03.02.03.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                         51,20                                83,81                                512,00                              595,81                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 661,21                              4.039,09                           4.700,30                                  

 05.03.02.04.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 1,00                           414,64                              67,88                                414,64                              482,52                                     

 05.03.02.04.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           79,97                                39,27                                239,91                              279,18                                     

 05.03.02.04.03  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           197,16                              32,28                                197,16                              229,44                                     

 05.03.02.04.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 21,00                         98,39                                338,24                              2.066,19                           2.404,43                                  

 05.03.02.04.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                           409,14                              66,98                                409,14                              476,12                                     

 05.03.02.04.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 1,00                           46,45                                7,60                                  46,45                                54,05                                       

 05.03.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 13,00                         51,20                                108,96                              665,60                              774,56                                     

 06 URBANIZAÇÃO 7.258,57                           23.744,06                         31.002,63                                

 06.01
URBANIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS C/ CASA DE PROTEÇÃO DO 
QUADRO  -  SERVIÇO

4.336,80                           14.186,45                         18.523,25                                

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 36,00                         304,93                              3.355,82                           10.977,48                         14.333,30                                

 06.01.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 4,17                           152,50                              194,40                              635,93                              830,33                                     

 06.01.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 211,68                              103,54                              338,69                              442,23                                     

 06.01.04 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 50,40                         41,38                                637,55                              2.085,55                           2.723,10                                  

 06.01.05  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 3,20                           46,50                                45,49                                148,80                              194,29                                     

 06.02
URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE DE 35M³ A SEREM 
REALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  -  SERVIÇO

2.921,77                           9.557,61                           12.479,38                                

 06.02.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 24,00                         304,93                              2.237,21                           7.318,32                           9.555,53                                  

 06.02.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 2,37                           152,50                              110,49                              361,43                              471,92                                     

 06.02.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 211,68                              103,54                              338,69                              442,23                                     

 06.02.04 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 33,60                         41,38                                425,04                              1.390,37                           1.815,41                                  

 06.02.05  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 3,20                           46,50                                45,49                                148,80                              194,29                                     

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 517.642,40                       2.162.851,46                    2.680.493,86                           
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01 358.882,68                       1.193.030,25                    1.551.912,93                           

 07.01.01 LOCAÇÃO 41.094,50                         134.427,54                       175.522,04                              

 07.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 27.322,67                  4,92                                  41.094,50                         134.427,54                       175.522,04                              

 07.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 143.956,91                       470.909,04                       614.865,95                              

 07.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 1.311,49                    76,39                                30.626,43                         100.184,58                       130.811,01                              

 07.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 3.606,59                    8,31                                  9.162,07                           29.970,78                         39.132,85                                

 07.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 1.639,36                    10,40                                5.211,99                           17.049,35                         22.261,34                                

 07.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 8.743,25                    7,06                                  18.870,06                         61.727,38                         80.597,44                                

 07.01.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2.360,68                    31,38                                22.645,69                         74.078,14                         96.723,83                                

 07.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 262,30                       108,38                              8.690,46                           28.428,07                         37.118,53                                

 07.01.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 3.541,01                    27,47                                29.735,91                         97.271,54                         127.007,45                              

 07.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 393,45                       104,47                              12.565,41                         41.103,72                         53.669,13                                

 07.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 655,75                       32,17                                6.448,89                           21.095,48                         27.544,37                                

 07.01.03 PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO RETIRADA COM RECOMPOSIÇÃO 73.188,30                         255.752,25                       328.940,55                              

 07.01.03.01  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 5.100,00                    11,08                                17.274,50                         56.508,00                         73.782,50                                

 07.01.03.02  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 5.100,00                    32,17                                50.155,28                         164.067,00                       214.222,28                              

 07.01.03.03  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 255,00                       70,00                                2.922,05                           17.850,00                         20.772,05                                

 07.01.03.04  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 153,00                       113,25                              2.836,47                           17.327,25                         20.163,72                                

 07.01.04 PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO E ASFALTO RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO 41.664,24                         138.934,54                       180.598,78                              

 07.01.04.01  C2938  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA metro² 825,00                       31,82                                8.025,08                           26.251,50                         34.276,58                                

 07.01.04.02  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 825,00                       11,08                                2.794,40                           9.141,00                           11.935,40                                

 07.01.04.03  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 825,00                       32,17                                8.113,35                           26.540,25                         34.653,60                                

REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.04.04  26.22.28  EMBASA
RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO,EM 
TRINCHEIRA,INCLUSIVE IMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO

metro² 82,5 767,48                              19.356,04                         63.317,10                         82.673,14                                

 07.01.04.05  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 41,25                         70,00                                472,68                              2.887,50                           3.360,18                                  

 07.01.04.06  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 24,75                         113,25                              458,84                              2.802,94                           3.261,78                                  

 07.01.04.07  95875  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 2.475,00                    2,56                                  1.936,92                           6.336,00                           8.272,92                                  

 07.01.04.08  95596  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m³xkm 2.475,00                    0,67                                  506,93                              1.658,25                           2.165,18                                  

 07.01.05
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

22.812,48                         74.623,73                         97.436,21                                

 07.01.05.01  C0281 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ ÁGUA metro 6.277,18                    3,68                                  7.061,68                           23.100,02                         30.161,70                                

 07.01.05.02  C0292 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/ ÁGUA metro 6.636,35                    2,77                                  5.619,59                           18.382,69                         24.002,28                                

 07.01.05.03  C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 14.409,14                  2,30                                  10.131,21                         33.141,02                         43.272,23                                

 07.01.06 BLOCO DE ANCORAGEM 1.490,54                           4.875,81                           6.366,35                                  

 03.01.06.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 6,25                           780,13                              1.490,54                           4.875,81                           6.366,35                                  

 07.01.07
TRAVESSIA EM ASFALTO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO REF. 04 TRAVESSIAS DE 12,00M 
(04 x 12,00M = 48,00M)

25.155,69                         82.288,80                         107.444,49                              

 07.01.07.01  C3474 SEINFRA TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATÉ DN 100 (COMPLETO) metro 48,00 1.714,35                           25.155,69                         82.288,80                         107.444,49                              

 07.01.08
TRAVESSIA EM ASFALTO MÉTODO NÃO CONVENCIONAL REF. 02 TRAVESSIAS DE 
12,00M (02 x 12,00M = 24,00M)

8.588,03                           28.169,87                         36.757,90                                

 07.01.08.01  C2938  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA metro² 24,00                         31,82                                233,46                              763,68                              997,14                                     

 07.01.08.02  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 24,00                         11,08                                81,29                                265,92                              347,21                                     

 07.01.08.03  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 24,00                         76,39                                560,46                              1.833,36                           2.393,82                                  

 07.01.08.04  C0330 SEINFRA ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MATERIAL COM AQUISIÇÃO metro³ 24,00                         108,38                              795,16                              2.601,12                           3.396,28                                  

 07.01.08.05  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 24,00                         32,17                                236,02                              772,08                              1.008,10                                  

 07.01.08.06  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 1,20                           70,00                                13,75                                84,00                                97,75                                       

 07.01.08.07  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 0,72                           113,25                              13,35                                81,54                                94,89                                       

 07.01.08.08  26.22.28  EMBASA
RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO,EM 
TRINCHEIRA,INCLUSIVE IMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO

metro² 24,00                         767,48                              5.630,85                           18.419,52                         24.050,37                                

 07.01.08.09  95875  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 720,00                       2,56                                  563,47                              1.843,20                           2.406,67                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.08.10  95596  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m³xkm 720,00                       0,67                                  147,47                              482,40                              629,87                                     

 07.01.08.11  C2947  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA unidade 4,00                           15,77                                19,28                                63,08                                82,36                                       

 07.01.08.12  C2948  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS metro 24,00                         6,11                                  44,83                                146,64                              191,47                                     

 07.01.08.13  C2950  SEINFRA SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO metro² 4,00                           8,82                                  10,79                                35,28                                46,07                                       

 07.01.08.14  C2892  SEINFRA PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA metro² 15,00                         51,87                                237,85                              778,05                              1.015,90                                  

 07.01.09 SINALIZAÇÃO 931,99                              3.048,67                           3.980,66                                  

 07.01.09.01  C2947  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA unidade 20,00                         15,77                                96,42                                315,40                              411,82                                     

 07.01.09.02  C2948  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS metro 48,00                         6,11                                  89,66                                293,28                              382,94                                     

 07.01.09.03  C2950  SEINFRA SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO metro² 12,00                         8,82                                  32,36                                105,84                              138,20                                     

 07.01.09.04  C2892  SEINFRA PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA metro² 45,00                         51,87                                713,55                              2.334,15                           3.047,70                                  

 07.02 158.759,72                       969.821,21                       1.128.580,93                           

 07.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 149.190,89                       911.367,66                       1.060.558,55                           

 07.02.01.01  I3161 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   100 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 6.594,00                    59,31                                64.021,46                         391.090,14                       455.111,60                              

 07.02.01.02  I3160 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 6.972,00                    36,49                                41.646,64                         254.408,28                       296.054,92                              

 07.02.01.03  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 15.132,00                  17,57                                43.522,79                         265.869,24                       309.392,03                              

 07.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 3.166,07                           19.340,79                         22.506,86                                

 07.02.02.01  I3115 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 6,00                           469,78                              461,42                              2.818,68                           3.280,10                                  

 07.02.02.02  I3114 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 unidade 5,00                           232,48                              190,28                              1.162,40                           1.352,68                                  

 07.02.02.03  I3113 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 13,00                         103,29                              219,81                              1.342,77                           1.562,58                                  

 07.02.02.04  I3112 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 7,00                           384,80                              440,94                              2.693,60                           3.134,54                                  

 07.02.02.05  I3111 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 unidade 3,00                           191,68                              94,13                                575,04                              669,17                                     

 07.02.02.06  I3110 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 36,00                         93,83                                552,96                              3.377,88                           3.930,84                                  

 07.02.02.07  I3144  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 unidade 3,00                           157,58                              77,39                                472,74                              550,13                                     

 07.02.02.08  I3143  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 unidade 3,00                           87,26                                42,85                                261,78                              304,63                                     

 07.02.02.09  I3142  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 unidade 21,00                         44,19                                151,91                              927,99                              1.079,90                                  

 07.02.02.10  I3147  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 unidade 3,00                           137,29                              67,42                                411,87                              479,29                                     

 07.02.02.11  I3146  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 unidade 12,00                         132,25                              259,79                              1.587,00                           1.846,79                                  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.02.02.12  I3145  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 unidade 20,00                         77,30                                253,08                              1.546,00                           1.799,08                                  

 07.02.02.13  I3141  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 unidade 2,00                           22,42                                7,34                                  44,84                                52,18                                       

 07.02.02.14  I3140  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 unidade 3,00                           20,38                                10,01                                61,14                                71,15                                       

 07.02.02.15  I3139  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 unidade 6,00                           11,38                                11,18                                68,28                                79,46                                       

 07.02.02.16  I3099  SEINFRA CAP PBA DN 50 unidade 59,00                         17,14                                165,54                              1.011,26                           1.176,80                                  

 07.02.02.17  00003867  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 6,00                           79,97                                78,55                                479,82                              558,37                                     

 07.02.02.18  00003866  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 6,00                           47,10                                46,26                                282,60                              328,86                                     

 07.02.02.19  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 15,00                         14,34                                35,21                                215,10                              250,31                                     

 07.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO 6.402,76                           39.112,76                         45.515,52                                

 07.02.03.01  00000328  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA unidade 1.099,00                    11,40                                2.050,93                           12.528,60                         14.579,53                                

 07.02.03.02  00000329  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA unidade 1.162,00                    9,53                                  1.812,79                           11.073,86                         12.886,65                                

 07.02.03.03  00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 2.522,00                    6,15                                  2.539,04                           15.510,30                         18.049,34                                

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 171.139,80                       568.281,85                       739.421,65                              

 08.01 RAMAL PREDIAL 114.717,70                       375.262,36                       489.980,06                              

 08.01.01  COMP-043  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO C/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 1.980,00                    50,33                                30.464,04                         99.653,40                         130.117,44                              

 08.01.02  COMP-003  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO S/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 7.640,00                    35,46                                82.818,53                         270.914,40                       353.732,93                              

 08.01.03  COMP-002  COMP CADASTRO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR unidade 481,00                       9,76                                  1.435,13                           4.694,56                           6.129,69                                  

 08.02 PAVIMENTAÇÃO COM MEIO-FIO E CALÇADAS - RETIRADA COM RECOMPOSIÇÃO 11.864,29                         38.810,20                         50.674,49                                

 07.02.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 110,00                       294,38                              9.899,12                           32.381,80                         42.280,92                                

 07.02.02  C3373  SEINFRA  RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA metro 110,00                       10,44                                351,07                              1.148,40                           1.499,47                                  

 07.02.03  C0367  SEINFRA BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) metro 110,00                       48,00                                1.614,10                           5.280,00                           6.894,10                                  

 08.03 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 44.557,81                         154.209,29                       198.767,10                              

 08.03.01  00001414  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 245,00                       8,47                                  339,70                              2.075,15                           2.414,85                                  

 08.03.02  00001412  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 127,00                       10,60                                220,37                              1.346,20                           1.566,57                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 08.03.03  00001427  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 109,00                       16,10                                287,28                              1.754,90                           2.042,18                                  

 08.03.04  00000061  SINAPI
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

unidade 962,00                       3,97                                  625,19                              3.819,14                           4.444,33                                  

 08.03.05  97741  SINAPI  KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO DE 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unidade 481,00                       161,64                              23.767,82                         77.748,84                         101.516,66                              

 08.03.06  95674  SINAPI  HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unidade 481,00                       121,13                              17.811,16                         58.263,53                         76.074,69                                

 08.03.07  00011831  SINAPI TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" unidade 481,00                       19,13                                1.506,29                           9.201,53                           10.707,82                                

 09 AUTOMAÇÃO 11.714,80                         62.836,24                         74.551,04                                

 09.01 AUTOMAÇÃO  - DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. ELEVADO EXISTENTE 5.127,00                           26.956,32                         32.083,32                                

 09.01.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO 648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.01.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00 106,02                              648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.01.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO 889,44                              2.909,52                           3.798,96                                  

 09.01.02.01  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 19,45                                107,03                              350,10                              457,13                                     

 09.01.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 24,36                                134,04                              438,48                              572,52                                     

 09.01.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00 19,64                                108,07                              353,52                              461,59                                     

 09.01.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00 98,19                                540,30                              1.767,42                           2.307,72                                  

 09.01.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL 3.589,35                           21.926,40                         25.515,75                                

 09.01.03.01 P. MERCADO COTAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMPLETO ATRAVÉS DE PRESSOSTATO (PRESSORIZAÇÃO)

EM ADUTORA DN 100mm, INSTALADO NA SAIDA DO RESERV. APOPIADO DE

CAPTAÇÃO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E

TREINAMENTO DE PESSOAL(S) INDICADO(S) PELA CONTRATANTE P/ OPERAR O

SISTEMA.

conjunto 1,00                           21.926,40                         3.589,35                           21.926,40                         25.515,75                                

 09.02 AUTOMAÇÃO  - DA CAPTAÇÃO AOS DOIS RESERVATÓRIOS APOIADOS 6.587,80                           35.879,92                         42.467,72                                

 09.02.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO 648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.02.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00 106,02                              648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.02.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO 889,44                              2.909,52                           3.798,96                                  

 09.02.02.01  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 19,45                                107,03                              350,10                              457,13                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  TABELA EMBASA 01/2024 DESONERADA; PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 09.02.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 24,36                                134,04                              438,48                              572,52                                     

 09.02.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00 19,64                                108,07                              353,52                              461,59                                     

 09.02.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00 98,19                                540,30                              1.767,42                           2.307,72                                  

 09.01.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL 5.050,15                           30.850,00                         35.900,15                                

 09.02.03.01  P. MERCADO  COTAÇÃO

SISTEMA P/ AUTOMAÇÃO DO TIPO TELECOMANDO VIA RÁDIO 
TRANSMISSOR/RECEPTOR, FORMADO POR CONJUNTO VIA TELECOMANDO PARA 
CONTROLE DA BOMBA DA CAPTAÇÃO E BOMBA ELEVATÓRIA (DOS DOIS RAP P/ 
RESERV. ELEVADO), VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DOS  RESERVATÓRIOS APOIADOS,  
COMPOSTO POR: ARMÁRIO METÁLICO, 02 TRANSCEPTOR ALPHA (A8000 - 1 CH - 12V) 
OU SIMILAR, ANTENAS DIRECIONAIS, 02 TORRES DE 12 METROS (DE POSTE DE 
CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T EXTENSÃO 12,00M OU SIMILAR DE FERRO), 
02 PARA-RAIOS,  DISJUNTORES DE COMANDO, RELÉ DE NÍVEL, CIRCUITO DE 
COMANDO, VÁLVULAS CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO COM 
SOLENOIDE, INCLUSO TODO MATERIAL, CONEXÕES, CONECTORES, CABOS, 
NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA. INCLUSIVE TESTES DE OPERAÇÃO E 
TREINAMENTO DE PESSOAL INDICADOS PELA CONTRATANTE PARA OPERAR COM O 
SISTEMA APÓS O RECEBIMENTO DA OBRA.

unidade 1,00                           30.850,00                         5.050,15                           30.850,00                         35.900,15                                

TOTAL R$ 966.570,64 R$ 3.992.397,38 R$ 4.958.968,02

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS: BDI SERVIÇO (30,57%)  R$ 673.864,35                  

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA BDI MATERIAL (16,37%)  R$ 292.706,29                  

 PESQUISA DE MERCADO (*) TOTAL DO BDI  R$ 966.570,64                  

 (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

IMPORTA O PRESENTE VALOR DE R$ 4.958.968,02 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)
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9.2.2  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LOCALIDADE DE JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 741,04                              4.526,80                           5.267,84                                  

 01.01 PLACA DE OBRA 741,04                              4.526,80                           5.267,84                                  

 01.01.01 PLACA DE OBRA (FORNECIMENTO) 491,10                              3.000,00                           3.491,10                                  

 01.01.01.01  00004813  SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

metro² 12,00                         250,00                              491,10                              3.000,00                           3.491,10                                  

 01.01.02 PLACA DE OBRA (ASSENTAMENTO/TRANSPORTE) 249,94                              1.526,80                           1.776,74                                  

 01.01.02.01  I0196  SEINFRA BARROTE DE 2.1/2" x 2.1/2" metro 40,00                         11,11                                72,75                                444,40                              517,15                                     

 01.01.02.02  I0041  SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO hora 12,00                         19,10                                37,52                                229,20                              266,72                                     

 01.01.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHÃO 3/4 C/ CARROCERIA)  PARA 
TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

hora 12,00                         71,10                                139,67                              853,20                              992,87                                     

 02 CAPTAÇÃO 18.040,97                         90.246,07                         108.287,04                              

 02.01
POÇO A SER PERFURADO - POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E 
PROF.=100,00M - SERVIÇO

11.333,61                         55.454,11                         66.787,72                                

 02.01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES / PERFURAÇÃO 10.273,65                         51.986,76                         62.260,41                                

 02.01.01.01  P8080 DNIT GEOLOGO JUNIOR mês 0,13                           17.648,17                         375,57                              2.294,26                           2.669,83                                  

 02.01.01.02 C2102  SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (ÁREA DO POÇO 6,00m x 6,00m)) metro² 36,00                         4,62                                  50,84                                166,32                              217,16                                     

 02.01.01.03  I7332  SEINFRA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DN=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO metro 100,00                       372,74                              6.101,75                           37.274,00                         43.375,75                                

 02.01.01.04  C4866  SEINFRA TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6" unidade 1,00                           6.291,13                           1.923,20                           6.291,13                           8.214,33                                  

 02.01.01.05  C0836  SEINFRA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL metro³ 0,50                           502,89                              76,87                                251,45                              328,32                                     

 02.01.01.06 5928  SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

hora 20,00                         285,48                              1.745,42                           5.709,60                           7.455,02                                  

 02.01.02 CAIXA DE PROTEÇÃO DO POÇO 245,32                              802,50                              1.047,82                                  

 02.01.02.01  COMP-007  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA C/ TAMPMPA DN=1,00M PARA BARRILETE DO POÇO 
PROFUNDO. 

unidade 1,00                           802,50                              245,32                              802,50                              1.047,82                                  

 02.01.03 MONTAGEM 814,64                              2.664,85                           3.479,49                                  

 02.01.03.01   C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s unidade 1,00                           1.928,69                           589,60                              1.928,69                           2.518,29                                  

 02.01.03.02 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,00                         25,42                                124,33                              406,72                              531,05                                     

 02.01.03.03 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,00                         20,59                                100,71                              329,44                              430,15                                     

 02.02
INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E PROF.= 100,00M - C/ 
BOMBA SUBMERSA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

3.770,53                           23.033,30                         26.803,83                                

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.02.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 2.225,72                           13.596,36                         15.822,08                                

 02.02.02.01  P. MERCADO  COTAÇÃO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO DE 6", ELETRICA, 
TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,75 A 1,00 CV, VAZÃO 1,34 m³/h E HMT=69,52 m.c.a (DUAS 
UNIDADES, SENDO UMA RESERVA).

unidade 2,00                           3.000,07                           982,22                              6.000,14                           6.982,36                                  

 02.02.02.02  I5980  SEINFRA CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 unidade 1,00                           7.596,22                           1.243,50                           7.596,22                           8.839,72                                  

 02.02.02 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 990,59                              6.051,34                           7.041,93                                  

 02.02.02.01  00004180  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" unidade 1,00                           18,99                                3,11                                  18,99                                22,10                                       

 02.02.02.02  00003935  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" unidade 1,00                           43,54                                7,13                                  43,54                                50,67                                       

 02.02.02.03  00009860  SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL metro 66,00                         48,16                                520,33                              3.178,56                           3.698,89                                  

 02.02.02.04  00003912  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 11,00                         39,21                                70,61                                431,31                              501,92                                     

 02.02.02.05  00001806  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" unidade 1,00                           139,24                              22,79                                139,24                              162,03                                     

 02.02.02.06  00009887  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           113,70                              18,61                                113,70                              132,31                                     

 02.02.02.07  00006028  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) unidade 1,00                           130,25                              21,32                                130,25                              151,57                                     

 02.02.02.08  00010408  SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", unidade 1,00                           359,74                              58,89                                359,74                              418,63                                     

 02.02.02.09  00004181  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 4,00                           39,24                                25,69                                156,96                              182,65                                     

 02.02.02.10  00001790  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" unidade 2,00                           147,54                              48,30                                295,08                              343,38                                     

 02.02.02.11  00000048  SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM unidade 1,00                           17,43                                2,85                                  17,43                                20,28                                       

 02.02.02.12  00041954  SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F kg 18,00                         52,83                                155,67                              950,94                              1.106,61                                  

 02.02.02.13  P. MERCADO  COTAÇÃO
ABRAÇADEIRA PARA BOCA DE POÇO PROFUNDO EM FERRO GALVANIZADO BARRA 
CHATA DUPLICADA 1/4" COM PINTURA EPOXI P/ SUSTENTAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 
C/ TUBULAÇÃO.

unidade 1,00                           215,60                              35,29                                215,60                              250,89                                     

 02.02.03 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 554,22                              3.385,60                           3.939,82                                  

 02.02.03.01  00034629  SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 metro 100,00                       26,20                                428,89                              2.620,00                           3.048,89                                  

 02.02.03.02  00034624  SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 metro 100,00                       7,11                                  116,39                              711,00                              827,39                                     

 02.02.03.03  00000408  SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 
*4,6* MM

unidade 65,00                         0,84                                  8,94                                  54,60                                63,54                                       

 02.03 ELETRIFICAÇÃO 713,17                              3.041,01                           3.754,18                                  

 02.03.01 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE P/ CAPTAÇÃO 713,17                              3.041,01                           3.754,18                                  

 02.03.01.01  00005033  SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

unidade 1,00                           794,00                              129,98                              794,00                              923,98                                     

 02.03.01.02 5928  SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

hora 4,00                           285,48                              349,08                              1.141,92                           1.491,00                                  
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 02.03.01.03 I2413  SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE unidade 1,00                           272,40                              44,59                                272,40                              316,99                                     

 02.03.01.04 C0325  SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4x3M unidade 1,00                           374,78                              114,57                              374,78                              489,35                                     

 02.03.01.05 00002682  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA metro 12,00                         24,10                                47,34                                289,20                              336,54                                     

 02.03.01.06 00001907  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO unidade 4,00                           11,42                                7,48                                  45,68                                53,16                                       

 02.03.01.07 00001887  SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO unidade 2,00                           23,56                                7,71                                  47,12                                54,83                                       

 02.03.01.08 00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA metro 6,00                           6,91                                  6,79                                  41,46                                48,25                                       

 02.03.01.09 00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 1,00                           1,66                                  0,27                                  1,66                                  1,93                                         

 02.03.01.10 00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 3,00                           3,55                                  1,74                                  10,65                                12,39                                       

 02.03.01.11 00000393  SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

unidade 6,00                           3,69                                  3,62                                  22,14                                25,76                                       

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

2.223,66                           8.717,65                           10.941,31                                

 02.04.01 LOCAÇÃO 34,97                                114,40                              149,37                                     

 02.04.01.01 C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 16,00                         7,15                                  34,97                                114,40                              149,37                                     

 02.04.02 MOVIMENTO DE TERRA 93,75                                306,66                              400,41                                     

 02.04.02.01 C1256  SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M metro³ 4,37                           54,09                                72,26                                236,37                              308,63                                     

 02.04.02.02 C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2,24                           31,38                                21,49                                70,29                                91,78                                       

 02.04.03 FUNDAÇÃO 316,40                              1.224,14                           1.540,54                                  

 02.04.03.01 C0830  SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO metro³ 1,25                           653,55                              249,74                              816,94                              1.066,68                                  

 02.04.03.02 00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m unidade 1,00                           407,20                              66,66                                407,20                              473,86                                     

 02.04.04 CORPO 333,29                              2.036,00                           2.369,29                                  

 02.04.04.01 00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m unidade 5,00                           407,20                              333,29                              2.036,00                           2.369,29                                  

 02.04.05 COBERTA 143,60                              778,49                              922,09                                     

 02.04.05.01 I6084  SEINFRA TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,16 unidade 1,00                           664,70                              108,81                              664,70                              773,51                                     

 02.04.05.02 98555  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

metro² 3,66                           31,09                                34,79                                113,79                              148,58                                     

 02.04.06 PISO 74,58                                243,97                              318,55                                     

 02.04.06.01 87624  SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

metro² 1,76                           95,44                                51,35                                167,97                              219,32                                     

 02.04.06.02 C2841  SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 
2.50cm

metro² 1,76                           43,18                                23,23                                76,00                                99,23                                       

 02.04.07 PINTURA 473,73                              1.549,66                           2.023,39                                  
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 02.04.07.01 C1614  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           22,85                                37,86                                123,85                              161,71                                     

 02.04.07.02 C1615  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           21,07                                34,91                                114,20                              149,11                                     

 02.04.07.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           1.200,76                           367,07                              1.200,76                           1.567,83                                  

 02.04.07.04 100762  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

metro² 2,40                           46,19                                33,89                                110,86                              144,75                                     

 02.04.08 ESQUADRIAS 221,55                              724,73                              946,28                                     

 02.04.08.01 100701  SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

metro² 1,20                           603,94                              221,55                              724,73                              946,28                                     

 02.04.09 CALÇADA 442,76                              1.448,35                           1.891,11                                  

 02.04.09.01 C3410  SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 4,92                           294,38                              442,76                              1.448,35                           1.891,11                                  

 02.04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASA DE QUADRO 89,03                                291,25                              380,28                                     

 02.04.10.01 C1947  SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO unidade 1,00                           264,15                              80,75                                264,15                              344,90                                     

 02.04.10.02 97612  SINAPI
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unidade 1,00                           27,10                                8,28                                  27,10                                35,38                                       

 03 ADUTORA 4.372,90                           17.466,89                         21.839,79                                

 03.01 3.258,44                           10.658,97                         13.917,41                                

 03.01.01 LOCAÇÃO 514,38                              1.682,64                           2.197,02                                  

 03.01.01.01 99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 342,00                       4,92                                  514,38                              1.682,64                           2.197,02                                  

 03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 2.470,21                           8.080,52                           10.550,73                                

 03.01.02.01 93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 16,42                         76,39                                383,35                              1.254,02                           1.637,37                                  

 03.01.02.02 90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 45,14                         8,31                                  114,68                              375,15                              489,83                                     

 03.01.02.03 102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 20,52                         10,40                                65,24                                213,41                              278,65                                     

 03.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 109,44                       7,06                                  236,20                              772,65                              1.008,85                                  

 03.01.02.05 C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 49,25                         31,38                                472,45                              1.545,47                           2.017,92                                  

 03.01.02.06 C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 5,47                           108,38                              181,23                              592,84                              774,07                                     

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - SERVIÇO
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 03.01.02.07 C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 73,87                         27,47                                620,33                              2.029,21                           2.649,54                                  

 03.01.02.08 C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 8,21                           104,47                              262,20                              857,70                              1.119,90                                  

 03.01.02.09 C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 13,68                         32,17                                134,53                              440,09                              574,62                                     

 03.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

240,46                              786,60                              1.027,06                                  

 03.01.03.01 C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 342,00                       2,30                                  240,46                              786,60                              1.027,06                                  

 03.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM 33,39                                109,22                              142,61                                     

 03.01.04.01 C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 0,14                           780,13                              33,39                                109,22                              142,61                                     

 03.02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - MATERIAL 1.114,46                           6.807,92                           7.922,38                                  

 03.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 1.035,44                           6.325,20                           7.360,64                                  

 03.02.01.01  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 360,00                       17,57                                1.035,44                           6.325,20                           7.360,64                                  

 03.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 18,61                                113,72                              132,33                                     

 03.02.02.01 00001845  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 2,00                           31,26                                10,23                                62,52                                72,75                                       

 03.02.02.02 00001831  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           24,94                                4,08                                  24,94                                29,02                                       

 03.02.02.03  00003850  SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           13,13                                4,30                                  26,26                                30,56                                       

 03.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO 60,41                                369,00                              429,41                                     

 03.02.03.01 00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 60,00                         6,15                                  60,41                                369,00                              429,41                                     

 04 TRATAMENTO 911,17                              5.207,37                           6.118,54                                  

 04.05.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 794,30                              4.493,40                           5.287,70                                  

 04.05.01.01  I8698  SEINFRA
CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA 
MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO

unidade 1,00 3.631,99                           594,56                              3.631,99                           4.226,55                                  

 04.05.01.02  I7433  SEINFRA EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, PASTILHAS TIPO CLOROPLAST 1040 Kg 10,00 44,78                                73,30                                447,80                              521,10                                     

 04.05.01.03  COMP-038  COMP
MONTAGEM  DE CLORADOR DE PASTILHAS EM TUBULAÇÃO DE ENTRADA P/ 
RESERVATÓRIO ELEVADO  DN 50 A 100MM DENTRO DO FUSTE 

unidade 1,00 313,74                              95,91                                313,74                              409,65                                     

 04.05.01.04  COMP-051  COMP
BASE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA CLORADOR DE PASTILHA DE 0,30m x 0,30m 
x 0,05m FEITO NO LOCAL.

unidade 1,00 99,87                                30,53                                99,87                                130,40                                     

 04.05.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDROMECÂNICO P/ INSTALAÇÃO DO CLORADOR 116,87                              713,97                              830,84                                     

 04.05.02.01 00006305  SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" unidade 2,00                           81,98                                26,84                                163,96                              190,80                                     

 04.05.02.02 00004181  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 3,00                           39,24                                19,27                                117,72                              136,99                                     
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 04.05.02.03 00009887  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           113,70                              18,61                                113,70                              132,31                                     

 04.05.02.04 00006028  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) unidade 1,00                           130,25                              21,32                                130,25                              151,57                                     

 04.05.02.05 00006019  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) unidade 2,00                           54,35                                17,79                                108,70                              126,49                                     

 04.05.02.06 00003536  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                           2,60                                  1,70                                  10,40                                12,10                                       

 04.05.02.07 00009869  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 6,00                           9,62                                  9,45                                  57,72                                67,17                                       

 04.05.02.08 00000108  SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA 
FRIA

unidade 6,00                           1,92                                  1,89                                  11,52                                13,41                                       

 05 RESERVAÇÃO 21.184,90                         82.392,58                         103.577,48                              

 05.01  RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - SERVIÇO 19.977,36                         75.015,79                         94.993,15                                

 05.01.01

 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ 
DIAMETRO=2,50m E ESPESSURA>0,10m; FUSTE=7,00m E V=10,00m³, ESCADA C/ 
GUARDA CORPO METÁLICO 1.1/8" x 3/4", IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, INCLUSIVE CÁLCULO ESTRUTURAL 

19.977,36                         75.015,79                         94.993,15                                

 05.01.01.01  SERVIÇOS TÉCNICOS 1.148,95                           3.758,40                           4.907,35                                  

 05.01.01.01.01 99059  SINAPI
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.  

metro² 36,00                         55,21                                607,60                              1.987,56                           2.595,16                                  

 05.01.01.01.02 C0582  SEINFRA  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS metro² 36,00                         49,19                                541,35                              1.770,84                           2.312,19                                  

 05.01.01.02  PRELIMINARES 168,35                              550,73                              719,08                                     

 05.01.01.02.01 C2102  SEINFRA  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO metro² 36,00                         4,62                                  50,84                                166,32                              217,16                                     

 05.01.01.02.02  C0095  SEINFRA  APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG metro² 12,25                         31,38                                117,51                              384,41                              501,92                                     

 05.01.01.03  FUNDAÇÃO 3.117,58                           11.520,07                         14.637,65                                

 05.01.01.03.01 C1256  SEINFRA  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO ATE 2,00M  metro³ 22,05                         54,09                                364,60                              1.192,68                           1.557,28                                  

 05.01.01.03.02 C0331  SEINFRA  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 11,02                         36,48                                122,89                              402,01                              524,90                                     

 05.01.01.03.03 C3273  SEINFRA  CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO metro³ 3,67                           479,46                              537,92                              1.759,62                           2.297,54                                  

 05.01.01.03.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 3,67                           159,08                              178,47                              583,82                              762,29                                     

 05.01.01.03.05 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 4,20                           123,56                              158,64                              518,95                              677,59                                     

 05.01.01.03.06 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 129,25                       12,54                                495,48                              1.620,80                           2.116,28                                  

 05.01.01.03.07 96547  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2018 

kg 245,00                       10,52                                787,91                              2.577,40                           3.365,31                                  

 05.01.01.03.08 C2989  SEINFRA  ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA metro³ 11,03                         1,73                                  5,83                                  19,08                                24,91                                       

 05.01.01.03.09 00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 3,00                           948,57                              465,84                              2.845,71                           3.311,55                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.04  FUSTE = 7,00m 4.026,13                           19.338,85                         23.364,98                                

 05.01.01.04.01 00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 14,00                         948,57                              2.173,93                           13.279,98                         15.453,91                                

 05.01.01.04.02  C3025  SEINFRA  PISO MORTO DE CONCRETO FCK 13.5 Mpa COM PREPARO E LANÇAMENTO metro³ 4,90                           647,03                              969,21                              3.170,45                           4.139,66                                  

 05.01.01.04.03 C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 7,35                           294,38                              661,44                              2.163,69                           2.825,13                                  

 05.01.01.04.04 100701  SINAPI
 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 

metro² 1,20                           603,94                              221,55                              724,73                              946,28                                     

 05.01.01.05  CUBÍCULO DE ÁGUA = 10,00m³  3.716,56                           14.333,22                         18.049,78                                

 05.01.01.05.01 94967  SINAPI
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

metro³ 1,11                           608,73                              206,56                              675,69                              882,25                                     

 05.01.01.05.02 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 4,90                           123,56                              185,08                              605,44                              790,52                                     

 05.01.01.05.03 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 113,75                       12,54                                436,06                              1.426,43                           1.862,49                                  

 05.01.01.05.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 1,11                           159,08                              53,98                                176,58                              230,56                                     

 05.01.01.05.05 00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 4,00                           948,57                              621,12                              3.794,28                           4.415,40                                  

 05.01.01.05.06 I6085  SEINFRA  TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,66 unidade 1,00                           889,56                              145,62                              889,56                              1.035,18                                  

 05.01.01.05.07  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 30,90                         218,94                              2.068,14                           6.765,25                           8.833,39                                  

 05.01.01.06  MONTAGEM 2.143,92                           7.013,16                           9.157,08                                  

 05.01.01.06.01  C3512  SEINFRA  MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 unidade 1,00                           2.445,48                           747,58                              2.445,48                           3.193,06                                  

 05.01.01.06.02 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 16,00                         285,48                              1.396,34                           4.567,68                           5.964,02                                  

 05.01.01.07  PINTURA 970,25                              3.173,86                           4.144,11                                  

 05.01.01.07.01 C1614  SEINFRA  LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 86,35                         22,85                                603,18                              1.973,10                           2.576,28                                  

 05.01.01.07.02  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           1.200,76                           367,07                              1.200,76                           1.567,83                                  

 05.01.01.08  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 2.796,87                           9.149,07                           11.945,94                                

 05.01.01.08.01 C2768  SEINFRA  ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 9,00                           816,84                              2.247,37                           7.351,56                           9.598,93                                  

 05.01.01.08.02 C2769  SEINFRA
 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO (AVULSA P/ SER 
GUARDADA DENTRO DO FUSTE) 

metro 2,00                           366,68                              224,19                              733,36                              957,55                                     

 05.01.01.08.03 C3505  SEINFRA
 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO) 

metro 7,85                           135,56                              325,31                              1.064,15                           1.389,46                                  

 05.01.01.09  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  

 05.01.01.09.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                           5.226,63                           1.597,78                           5.226,63                           6.824,41                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.10  CAIXA 290,97                              951,80                              1.242,77                                  

 05.01.01.10.01 C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 1,00                           951,80                              290,97                              951,80                              1.242,77                                  

 05.02
 RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - MATERIAL 
PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.207,54                           7.376,79                           8.584,33                                  

 05.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 150,54                              919,65                              1.070,19                                  

 05.02.01.01  00000100  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", 
PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                           49,20                                8,05                                  49,20                                57,25                                       

 05.02.01.02  00001925  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                           36,61                                17,98                                109,83                              127,81                                     

 05.02.01.03  00003864  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           14,34                                7,04                                  43,02                                50,06                                       

 05.02.01.04  00009873  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 10,00                         27,27                                44,64                                272,70                              317,34                                     

 05.02.01.05  00009887  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           113,70                              18,61                                113,70                              132,31                                     

 05.02.01.06  00000113  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           12,00                                3,93                                  24,00                                27,93                                       

 05.02.01.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 6,00                           51,20                                50,29                                307,20                              357,49                                     

 05.02.02  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAIDA 483,50                              2.953,64                           3.437,14                                  

 05.02.02.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                           309,19                              50,61                                309,19                              359,80                                     

 05.02.02.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           47,10                                15,42                                94,20                                109,62                                     

 05.02.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 1,00                           1.370,25                           224,31                              1.370,25                           1.594,56                                  

 05.02.02.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           72,03                                11,79                                72,03                                83,82                                       

 05.02.02.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                           62,87                                82,33                                502,96                              585,29                                     

 05.02.02.06  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                           291,45                              47,71                                291,45                              339,16                                     

 05.02.02.07  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           28,78                                9,42                                  57,56                                66,98                                       

 05.02.02.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                           51,20                                41,91                                256,00                              297,91                                     

 05.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA 282,34                              1.724,85                           2.007,19                                  

 05.02.03.01  00000100  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", 
PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                           49,20                                8,05                                  49,20                                57,25                                       

 05.02.03.02  00003864  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           14,34                                4,69                                  28,68                                33,37                                       

 05.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 unidade 1,00                           998,50                              163,45                              998,50                              1.161,95                                  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.02.03.04  00001925  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           36,61                                5,99                                  36,61                                42,60                                       

 05.02.03.05  00009873  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                           27,27                                35,71                                218,16                              253,87                                     

 05.02.03.06  00009887  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           113,70                              18,61                                113,70                              132,31                                     

 05.02.03.07  00000113  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           12,00                                3,93                                  24,00                                27,93                                       

 05.02.03.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                           51,20                                41,91                                256,00                              297,91                                     

 05.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 291,16                              1.778,65                           2.069,81                                  

 05.02.04.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                           309,19                              50,61                                309,19                              359,80                                     

 05.02.04.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           47,10                                23,13                                141,30                              164,43                                     

 05.02.04.03  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           72,03                                11,79                                72,03                                83,82                                       

 05.02.04.04  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 10,00                         62,87                                102,92                              628,70                              731,62                                     

 05.02.04.05  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                           291,45                              47,71                                291,45                              339,16                                     

 05.02.04.06  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 1,00                           28,78                                4,71                                  28,78                                33,49                                       

 05.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 6,00                           51,20                                50,29                                307,20                              357,49                                     

 06 URBANIZAÇÃO 4.088,67                           13.374,78                         17.463,45                                

 06.01
URBANIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO C/ CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO  
-  SERVIÇO

1.636,97                           5.354,82                           6.991,79                                  

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 16,00                         304,93                              1.491,47                           4.878,88                           6.370,35                                  

 06.01.02  C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 0,90                           152,50                              41,96                                137,25                              179,21                                     

 06.01.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 211,68                              103,54                              338,69                              442,23                                     

 06.01 URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO  -  SERVIÇO 2.451,70                           8.019,96                           10.471,66                                

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 24,00                         304,93                              2.237,21                           7.318,32                           9.555,53                                  

 06.01.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 2,38                           152,50                              110,95                              362,95                              473,90                                     

 06.01.03 C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 211,68                              103,54                              338,69                              442,23                                     

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 16.249,82                         67.042,67                         83.292,49                                

 07.01 11.355,96                         37.147,41                         48.503,37                                REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.01 LOCAÇÃO 2.243,58                           7.339,16                           9.582,74                                  

 07.01.01.01 99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 1.491,70                    4,92                                  2.243,58                           7.339,16                           9.582,74                                  

 07.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 7.859,40                           25.709,52                         33.568,92                                

 07.01.02.01 93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 71,60                         76,39                                1.672,07                           5.469,65                           7.141,72                                  

 07.01.02.02 90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 196,90                       8,31                                  500,21                              1.636,28                           2.136,49                                  

 07.01.02.03 102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 89,50                         10,40                                284,55                              930,82                              1.215,37                                  

 07.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 477,34                       7,06                                  1.030,22                           3.370,05                           4.400,27                                  

 07.01.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 128,88                       31,38                                1.236,33                           4.044,25                           5.280,58                                  

 07.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 14,32                         108,38                              474,45                              1.552,00                           2.026,45                                  

 07.01.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 193,33                       27,47                                1.623,50                           5.310,78                           6.934,28                                  

 07.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 21,48                         104,47                              686,00                              2.244,02                           2.930,02                                  

 07.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 35,80                         32,17                                352,07                              1.151,69                           1.503,76                                  

 07.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

1.050,27                           3.435,61                           4.485,88                                  

 07.01.03.01  C0292 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/ ÁGUA metro 10,00                         2,77                                  8,47                                  27,70                                36,17                                       

 07.01.03.02  C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 1.481,70                    2,30                                  1.041,80                           3.407,91                           4.449,71                                  

 07.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM 202,71                              663,11                              865,82                                     

 03.01.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 0,85                           780,13                              202,71                              663,11                              865,82                                     

 07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL 4.893,86                           29.895,26                         34.789,12                                

 07.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 4.558,57                           27.847,08                         32.405,65                                

 07.02.01.01  I3160 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 12,00                         36,49                                71,68                                437,88                              509,56                                     

 07.02.01.02  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 1.560,00                    17,57                                4.486,89                           27.409,20                         31.896,09                                

 07.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 70,41                                430,12                              500,53                                     

 07.02.02.01  00001845  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           31,26                                5,12                                  31,26                                36,38                                       
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.02.02.02  00001831  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 7,00                           24,94                                28,58                                174,58                              203,16                                     

 07.02.02.03  00007088  SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           45,95                                7,52                                  45,95                                53,47                                       

 07.02.02.04  00007048  SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           21,01                                3,44                                  21,01                                24,45                                       

 07.02.02.05  00020327  SINAPI REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA unidade 2,00                           16,14                                5,28                                  32,28                                37,56                                       

 07.02.02.06  00001206  SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) unidade 3,00                           6,86                                  3,37                                  20,58                                23,95                                       

 07.02.02.07  00003866  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 1,00                           47,10                                7,71                                  47,10                                54,81                                       

 07.02.02.08  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                           14,34                                9,39                                  57,36                                66,75                                       

 07.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO 264,88                              1.618,06                           1.882,94                                  

 07.02.03.01  00000329  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA unidade 2,00                           9,53                                  3,12                                  19,06                                22,18                                       

 07.02.03.02  00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 260,00                       6,15                                  261,76                              1.599,00                           1.860,76                                  

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 7.478,78                           24.959,70                         32.438,48                                

 08.01 RAMAL PREDIAL 6.593,58                           21.568,80                         28.162,38                                

 08.01.01  COMP-003  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO S/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 600,00                       35,46                                6.504,07                           21.276,00                         27.780,07                                

 08.01.02  COMP-002  COMP CADASTRO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR unidade 30,00                         9,76                                  89,51                                292,80                              382,31                                     

 08.02 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 885,20                              3.390,90                           4.276,10                                  

 08.02.01 00001414  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 30,00                         8,47                                  41,60                                254,10                              295,70                                     

 08.02.02 00000061  SINAPI
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

unidade 60,00                         3,97                                  38,99                                238,20                              277,19                                     

 08.02.03  COMP-054  COMP
KIT CAVALETE SIMPLIFICADO VERTICAL DE PVC COM TORNEIRA P/ JARDIM (TORNEIRA 
NÃO INCLUSA)

unidade 30,00                         77,49                                710,66                              2.324,70                           3.035,36                                  

 08.02.04 00011831  SINAPI TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" unidade 30,00                         19,13                                93,95                                573,90                              667,85                                     

 09 AUTOMAÇÃO 4.313,75                           21.988,40                         26.302,15                                

 09.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO 648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00 106,02                              648,21                              2.120,40                           2.768,61                                  

 09.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO 889,44                              2.909,52                           3.798,96                                  

 09.02.01 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 19,45                                107,03                              350,10                              457,13                                     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 09.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00 24,36                                134,04                              438,48                              572,52                                     

 09.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00 19,64                                108,07                              353,52                              461,59                                     

 09.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00 98,19                                540,30                              1.767,42                           2.307,72                                  

 09.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL 2.776,10                           16.958,48                         19.734,58                                

 09.03.01 P. MERCADO COTAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMPLETO ATRAVÉS DE PRESSOSTATO

(PRESSORIZAÇÃO), INSTALADO NA SAIDA DO POÇO DE CAPTAÇÃO, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE

PESSOAL(S) INDICADO(S) PELA CONTRATANTE P/ OPERAR O SISTEMA.

conjunto 1,00                           16.958,48                         2.776,10                           16.958,48                         19.734,58                                

TOTAL 77.382,00                         327.205,25                       404.587,25                              

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS: BDI SERVIÇO (30,57%)  R$ 51.277,09                    

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA / TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA BDI MATERIAL (16,37%)  R$ 26.104,91                    

 PESQUISA DE MERCADO (*) TOTAL DO BDI  R$ 77.382,00                    

 (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

BDI SERVIÇO (30,57%)  / BDI MATERIAL (16,37%)

IMPORTA O PRESENTE VALOR DE R$ 404.587,25 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
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9.3  CRONOGRAMA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



9.1.1  CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias e Jacarequara          Município: São Gonçalo do Amarante

VALOR

R$ % 30 % 60 % 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00% R$ 107.044,87 33,00 R$ 35.324,81 33,00 R$ 35.324,81 34,00 R$ 36.395,26

2 CAPTAÇÃO 5,66% R$ 303.815,61 33,00 R$ 100.259,15 33,00 R$ 100.259,15 34,00 R$ 103.297,31

3 ADUTORA 15,08% R$ 808.607,18 33,00 R$ 266.840,37 33,00 R$ 266.840,37 34,00 R$ 274.926,44

4 TRATAMENTO 0,11% R$ 6.118,54 33,00 R$ 2.019,12 33,00 R$ 2.019,12 34,00 R$ 2.080,30

5 RESERVAÇÃO 8,45% R$ 453.003,33 33,00 R$ 149.491,10 33,00 R$ 149.491,10 34,00 R$ 154.021,13

6 URBANIZAÇÃO 0,90% R$ 48.466,08 33,00 R$ 15.993,81 33,00 R$ 15.993,81 34,00 R$ 16.478,47

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 51,53% R$ 2.763.786,35 33,00 R$ 912.049,49 33,00 R$ 912.049,49 34,00 R$ 939.687,36

8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 14,39% R$ 771.860,13 33,00 R$ 254.713,84 33,00 R$ 254.713,84 34,00 R$ 262.432,44

9 AUTOMAÇÃO 1,88% R$ 100.853,19 33,00 R$ 33.281,55 33,00 R$ 33.281,55 34,00 R$ 34.290,08

TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 5.363.555,27 33,00% R$ 1.769.973,24 33,00% R$ 1.769.973,24 34,00% R$ 1.823.608,79

TOTAL ACUMULADO 33,00% R$ 1.769.973,24 66,00% R$ 3.539.946,48 100,00% R$ 5.363.555,27

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS %
D I A S 

1



9.1.2  CRONOGRAMA DA LOCALIDADE DE ACENDE CANDEIAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

VALOR

R$ % 30 % 60 % 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,05% R$ 101.777,03 33,00 R$ 33.586,42 33,00 R$ 33.586,42 34,00 R$ 34.604,19

2 CAPTAÇÃO 3,94% R$ 195.528,57 33,00 R$ 64.524,43 33,00 R$ 64.524,43 34,00 R$ 66.479,71

3 ADUTORA 15,87% R$ 786.767,39 33,00 R$ 259.633,24 33,00 R$ 259.633,24 34,00 R$ 267.500,91

4 TRATAMENTO 0,00% R$ 0,00 33,00 R$ 0,00 33,00 R$ 0,00 34,00 R$ 0,00

5 RESERVAÇÃO 7,05% R$ 349.425,85 33,00 R$ 115.310,53 33,00 R$ 115.310,53 34,00 R$ 118.804,79

6 URBANIZAÇÃO 0,63% R$ 31.002,63 33,00 R$ 10.230,87 33,00 R$ 10.230,87 34,00 R$ 10.540,89

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 54,05% R$ 2.680.493,86 33,00 R$ 884.562,97 33,00 R$ 884.562,97 34,00 R$ 911.367,91

8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 14,91% R$ 739.421,65 33,00 R$ 244.009,14 33,00 R$ 244.009,14 34,00 R$ 251.403,36

9 AUTOMAÇÃO 1,50% R$ 74.551,04 33,00 R$ 24.601,84 33,00 R$ 24.601,84 34,00 R$ 25.347,35

TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 4.958.968,02 33,00% R$ 1.636.459,45 33,00% R$ 1.636.459,45 34,00% R$ 1.686.049,13

TOTAL ACUMULADO 33,00% R$ 1.636.459,45 66,00% R$ 3.272.918,89 100,00% R$ 4.958.968,02

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS %
D I A S 
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9.1.3  CRONOGRAMA DA LOCALIDADE DE JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

VALOR

R$ % 30 % 60 % 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,30% R$ 5.267,84 33,00 R$ 1.738,39 33,00 R$ 1.738,39 34,00 R$ 1.791,07

2 CAPTAÇÃO 26,76% R$ 108.284,20 33,00 R$ 35.733,79 33,00 R$ 35.733,79 34,00 R$ 36.816,63

3 ADUTORA 5,40% R$ 21.842,60 33,00 R$ 7.208,06 33,00 R$ 7.208,06 34,00 R$ 7.426,49

4 TRATAMENTO 1,51% R$ 6.118,54 33,00 R$ 2.019,12 33,00 R$ 2.019,12 34,00 R$ 2.080,30

5 RESERVAÇÃO 25,60% R$ 103.577,48 33,00 R$ 34.180,57 33,00 R$ 34.180,57 34,00 R$ 35.216,34

6 URBANIZAÇÃO 4,32% R$ 17.463,45 33,00 R$ 5.762,94 33,00 R$ 5.762,94 34,00 R$ 5.937,57

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 20,59% R$ 83.292,49 33,00 R$ 27.486,52 33,00 R$ 27.486,52 34,00 R$ 28.319,45

8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 8,02% R$ 32.438,48 33,00 R$ 10.704,70 33,00 R$ 10.704,70 34,00 R$ 11.029,08

9 AUTOMAÇÃO 6,50% R$ 26.302,18 33,00 R$ 8.679,72 33,00 R$ 8.679,72 34,00 R$ 8.942,74

TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 404.587,25 33,00% R$ 133.513,79 33,00% R$ 133.513,79 34,00% R$ 137.559,67

TOTAL ACUMULADO 33,00% R$ 133.513,79 66,00% R$ 267.027,59 100,00% R$ 404.587,25

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS %

Cronograma Físico-Financeiro
D I A S 

1



9.4  BDI

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: ACENDE CANDEIAS E JACAREQUARA

DATA: AGOSTO / 2024

DESCRIÇÃO %
 Administração Central 4,900

 Seguros e Garantias 0,600
Riscos 1,4000

- 1,0000
- 7,450

PIS 0,650
COFINS 3,00

ISS 3,00
CPRB 4,50

24,28

30,57

       

DESCRIÇÃO %
 Administração Central 1,500

 Seguros e Garantias 0,300
Riscos 0,6000

- 0,8500
- 3,500

PIS 0,650
COFINS 3,00

ISS 0
CPRB 4,50

10,93

16,37

 COMPOSIÇÃO 
DO BDI

BDI SEM CPRB

BDI COM CPRB

Lucro
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos

ITEM
Despesas Indiretas
Despesas Indiretas
Despesas Indiretas

Despesas Financeiras

COMPOSIÇÃO BDI DE MATERIAL

Impostos
Impostos
Impostos

BDI SEM CPRB

BDI COM CPRB

Impostos

COMPOSIÇÃO BDI DE SERVIÇO

ITEM
Despesas Indiretas
Despesas Indiretas
Despesas Indiretas

Despesas Financeiras
Lucro



9.5  ENCARGOS SOCIAIS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   
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LOCAL: ACENDE CANDEIAS E JACAREQUARA

DATA: AGOSTO / 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA (%)  HORISTA(%)

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário-educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL DOS ENC. SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00 17,84

B2 Feriados 0,00 3,71

B3 Auxílio-enfermidade 0,67 0,87

B4 13º Salário 8,33 10,80

B5 Licença Paternidade 0,06 0,07

B6 Faltas Justificadas 0,56 0,72

B7 Dias de Chuvas 0,00 1,55

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08 0,11

B9 Férias Gozadas 6,73 8,71

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

B TOTAL DOS ENC. SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,46 44,41

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,17 5,40

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,13

C3 Férias Indenizadas 3,75 4,85

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,01 3,90

C5 Indenização Adicional 0,35 0,45

C TOTAL DE ENC. SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 11,38 14,73

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 2,77 7,46

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,35 0,45

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 3,12 7,91

TOTAL DOS ENC. SOCIAIS (A+B+C+D) 47,76 83,85

GRUPO C

GRUPO D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

 OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

GRUPO A

GRUPO B

 ENCARGOS SOCIAIS



9.6.1

9.6.2

MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA 
LOCALIDADE DE ACENDE CANDEIAS
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES

 01.01 PLACA DE OBRA

 01.01.01 PLACA DE OBRA (FORNECIMENTO)

 01.01.01.01  00004813  SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

metro² 12,00                        

 01.01.02 PLACA DE OBRA (ASSENTAMENTO/TRANSPORTE)

 01.01.02.01  I0196  SEINFRA BARROTE DE 2.1/2" x 2.1/2" metro 40,00                        

 01.01.02.02  I0041  SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO hora 12,00                        

 01.01.02.03  I0693  SEINFRA CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) hora 12,00                        

 01.02  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 01.02.01  I8617  SEINFRA  VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) mês 3,00                          

 01.02.02  I8584  SEINFRA  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) mês 1,00                          

 01.02.03  I8590  SEINFRA  ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA mês 3,00                          

 01.03  ALUGUEL  

 01.03.01  B8951  DNIT  ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIO E ALOJAMENTO mês 3,00                          

 01.04
 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO INTERNA DA 
OBRA 

 01.04.01  C4992  SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km 180,00

 01.04.02  C4993  SEINFRA
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 
EIXOS

km 180,00

 01.04.03  C4990  SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km 180,00

 01.04.04  C4991  SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km 180,00

 01.04.05  I0700  SEINFRA  CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) hora 240,00                      

 02 CAPTAÇÃO 

 02.01 INJETAMENTO EM ADUTORA DA CAGECE COM MACROMEDIÇÃO MAGNÉTICA

 02.01.01  COMP-076  COMP

INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA (ADUTORA TUBULAÇÃO PVC DEFoFo DN 
200MM) COM UMA DERIVAÇÃO PARA ADUTORA A SER CONSTRUIDA DN 100MM COM 
MACROHIDROMETRO PARA ATENDER UMA VAZÃO DE 21,44 M³/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unidade 1,00                          

 02.01.02  C0623 SEINFRA CAIXA DE MACROMEDIDOR (2.10 X 2.10)m unidade 1,00                          

 02.02
ELEVATÓRIA - BOMBEAMENTO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS P/ O RESERVATÓRIO 
ELEVADO EXISTENTE 

 02.02.01 MONTAGEM 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IDA = 60,00 KM + 2 x RETORNO = 120,00 KM = 180,00 KM

IDA = 60,00 KM + 2 x RETORNO = 120,00 KM = 180,00 KM

01 MÊS = 30 DIAS X 8,00 HORAS = 240 HORAS

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

IDA = 60,00 KM + 2 x RETORNO = 120,00 KM = 180,00 KM

IDA = 60,00 KM + 2 x RETORNO = 120,00 KM = 180,00 KM

A = 4,00m x 3,00m = 12,00m²

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.02.01.01  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s unidade 1,00                          

 02.02.01.02 C3453 SEINFRA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s unidade 1,00                          

 02.02.02 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

 02.02.02.01  P. MERCADO  COTAÇÃO
BOMBA SUBMERSA, ELETRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 5,00 A 7,50 CV, VAZÃO 21,44 m³/h 
E HMT= 36,78 m.c.a (DUAS UNIDADES, SENDO UMA RESERVA).

unidade 2,00                          

 02.02.02.02  P. MERCADO COTAÇÃO

CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 01 CHAVE TIPO SOFT STARTER, 
PARA MOTORES DE 7,50CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, 
INCLUSIVE C/ BANCO DE CAPACITORES.

unidade 1,00                          

 02.02.03 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA

 02.02.03.01  00004208  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2" unidade 1,00                          

 02.02.03.02  00003932  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2.1/2" unidade 1,00                          

 02.02.03.03  00004183  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unidade 2,00                          

 02.02.03.04  00009891  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                          

 02.02.03.05  00006027  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) unidade 1,00                          

 02.02.03.06  I2224  SEINFRA TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" metro 1,50                          

 02.02.03.07  00003915  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unidade 1,00                          

 02.02.03.08  00000103  SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA

unidade 2,00                          

 02.02.03.09  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                          

 02.02.03.10  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 3,00                          

 02.02.03.11  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 1,00                          

 02.02.03.12  00010407  SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

unidade 1,00                          

 02.02.03.13  00000047  SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                          

 02.02.03.14  P. MERCADO  COTAÇÃO CASULO PARA PROTEÇÃO DA BOMBA SUBMERSA EM PRFV unidade 1,00                          

 02.02.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA

 02.02.04.01  00039261  SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

metro 100,00                      

 02.02.04.02  00039258  SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

metro 100,00                      

 02.02.04.03  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA metro 24,00                        

 02.02.04.04  00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 8,00                          

 02.02.04.05  00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 4,00                          

 02.02.04.06  00000393  SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

unidade 16,00                        

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.03 ELETRIFICAÇÃO

 02.03.01 SUBESTAÇÃO AÉREA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE 

 02.03.01.01  COMP-067  COMP
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

unidade 1,00                          

 02.03.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA 13,80 KV

 02.03.02.01  COMP-006  COMP
REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE 
ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO 
DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) -REFERENTE A 1,00 KM 

Km 0,10                          

 02.03.02.02 I8160  SEINFRA
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - 
PIGEON

Km 0,40                          

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

 02.04.01 LOCAÇÃO

 02.04.01.01  C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 16,00                        

 02.04.02 MOVIMENTO DE TERRA

 02.04.02.01 C1256  SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M metro³ 4,37                          

 02.04.02.02  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2,24                          

 02.04.03 FUNDAÇÃO

 02.04.03.01  C0830  SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO metro³ 1,25                          

 02.04.03.02  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 1,00                          

 02.04.04 CORPO 

 02.04.04.01  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 5,00                          

 02.04.05 COBERTA

 02.04.05.01 I6084  SEINFRA TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,16 unidade 1,00                          

 02.04.05.02 98555  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

metro² 3,66                          

 02.04.06 PISO

 02.04.06.01  87624  SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

metro² 1,76                          

 02.04.06.02 C2841  SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 
2.50cm

metro² 1,76                          

DADOS DE PROJETO 

 ALTURA DO ANEL = 0,50m, ALTURA DA CASA = 2,50m  ENTÃO: (2,50m / 0,50m = 05 anéis) 

DADOS DE PROJETO 

IMPERMEABILIZAÇÃO = 3,14  x(1,08m)² = 3,66m² 

A=3,14 X (0,75M)²= 1,76M³

A=3,14 X (0,75M)²= 1,76M³ 

DADOS DE PROJETO 

DADOS DE PROJETO 

A= 4,00m x 4,00m = 16,00m²  

V = 2,50m x 2,50m x 0,70m = 4,37m³ 

 Reat. = Vol. Escavado - Vol. Ocupado -----Vol. Ocupado = Base (2,50m x 2,50m x 0,20m = 1,25m³) + Anel de 
Fund. (3,14 x (0,75m)² x 0,50m = 0,88m³) = 1,25m³ + 0,88m³ = 2,13m³ --------- V= 4,37m³ - 2,13m³= 2,24m³  

V= 2,50m x 2,50m x 0,20m =1,25m³ 

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.04.07 PINTURA

 02.04.07.01 C1614  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 5,42                          

 02.04.07.02 C1615  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA metro² 5,42                          

 02.04.07.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                          

 02.04.07.04  100762  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

metro² 2,40                          

 02.04.08 ESQUADRIAS

 02.04.08.01  100701  SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

metro² 1,20                          

 02.04.09 CALÇADA

 02.04.09.01  C3410  SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 4,92                          

 02.04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASA DE QUADRO

 02.04.10.01  C1947  SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO unidade 1,00                          

 02.04.10.02  97612  SINAPI
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unidade 1,00                          

 03 ADUTORA

 03.01
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - SERVIÇO

 03.01.01 LOCAÇÃO

 03.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 726,49                      

 03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

 03.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 58,12                        

 03.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 159,83                      

 03.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 72,65                        

 03.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 290,60                       ÁREA DE ESCAV. MECÂNICA = COMPR. x LARG. x  % ESCAV. MEC = 726,49m x 0,50m x 0,80 = 290,60m² 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 726,49m x 0,50m x 0,80m x 0,20 = 
58,12m³ 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 726,49m x 0,50m x 0,80m x 0,55 = 
159,83m³ 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 726,49m x 0,50m x 0,80m x 0,25 = 
72,65m³ 

DADOS DE PROJETO 

DADOS DE PROJETO 

COMPRIMENTO DA ADUTORA = 726,49m VER PLANTA DE REDE

 Área de Paredes = 3,14 x (0,75m)² = 1,76m² + Área do Teto = 3,14 x (1,08m)² = 3,66m²   Área Total = 1,76m² + 
3,66m² = 5,42m²  

 Área de Paredes = 3,14 x (0,75m)² = 1,76m² + Área do Teto = 3,14 x (1,08m)² = 3,66m²   Área Total = 1,76m² + 
3,66m² = 5,42m²  

DADOS DE PROJETO

 PORTÃO: 2,00m x 0,60m = 1,20m² ---- Pintura dos  dois lados = 1,20m² x 2 = 2,40m²  

PORTÃO:  A = 2,00m x 0,60m = 1,20m² 

 Calçada = 2,58m x 2,580m = 6,66m²------DN anel = 1,50m = A=3,14 x (0,75m)² = 1,76m²   CALÇADA = 6,66m² - 
1,76m² =  4,92m²  

4



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 11,62                        

 03.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 17,44                        

 03.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 29,06                        

 03.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

 03.01.03.01  C0281 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm metro 726,49                      

 03.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM

 03.01.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 2,31                          

 03.01.05 CAIXA

 03.01.05.01  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NO 
REGISTRO DE DESCARGA).

unidade 1,00                          

 03.01.05.02  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA PARA 
VÁLV. DE RETENÇÃO).

unidade 1,00                          

 03.01.05.03  COMP-044  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA PARA 
VÁLV. VENTOSA).

unidade 3,00                          

 03.02
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TRECHO DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. 
ELEVADO EXISTENTE  - MATERIAL

 03.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

 03.02.01.01  I3164 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN   100 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 768,00                      

 03.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 03.02.02.01  I3115 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 3,00                          

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 726,49m x 1,05 =127,13m  --- MULTIPLO DE 6,00 

= 128 x 6,00m = 768,00m 

DADOS DE PROJETO

 L = 726,49m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 290,60m³ - Reaterro Mecânico 
= 290,60m³ x 0,60 (60%) = 174,36m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 174,36m³ x 0,10 = 
17,44m³   

Transporte p/ o material adquerido = 11,62m³ (reat. Manual) + 17,44m³ (reat. Mecânico) = 29,06m³

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE ADUÇÃO 

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 116,24m³ - 11,62m³ = 104,62m³

 L = 726,49m, Largura = 0,50m, Prof. da vala = 0,80m  ----- Volume = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 290,60m³ - 
Reaterro Manual = 290,60m³ x 0,40 (40%) = 116,24m³, sendo 10% reat. c/ material adquerido = 116,24m³ x 0,10 

= 11,62m³   

 03.01.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 156,92                      

 L = 726,49m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 290,60m³ - Reaterro Mecânico 
= 290,60m³ x 0,60 (60%) = 174,36m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 174,36m³ x 0,10 = 
17,44m³   

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 174,36m³ - 17,44m³ = 156,92m³

 03.01.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 104,62                      

 L = 726,49m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 290,60m³ - Reaterro Manual = 
290,60m³ x 0,40 (40%) = 116,24m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 116,24m³ x 0,10 = 
11,62m³   
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.02.02.02  00003867  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                          

 03.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO

 03.02.03.01  00000328  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 110 MM, PARA REDE AGUA unidade 128,00                      

 03.02.04
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
DESCARGA = 1X) 

 03.02.04.01  I3146  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 unidade 1,00                          

 03.02.04.02  P. MERCADO COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 unidade 1,00                          

 03.02.04.03  I3110 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 1,00                          

 03.02.04.04  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) metro 6,00                          

 03.02.05  FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE VENTOSA = 3X) 

 03.02.05.01  00006315  SINAPI  TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" unidade 3,00                          

 03.02.05.02  00000771  SINAPI  BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" unidade 3,00                          

 03.02.05.03  00000047  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 3,00                          

 03.02.05.04  00000043  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA,PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 3,00                          

 03.02.05.05  00004179  SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" unidade 6,00                          

 03.02.05.06  00006019  SINAPI  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) unidade 3,00                          

 03.02.05.07  I5721  SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 unidade 3,00                          

 03.02.06
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DA VÁLV. DE 
RETENÇÃO = 1X) 

 03.02.06.01  00000047  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                          

 03.02.06.02  00010407  SINAPI
 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 

unidade 1,00                          

 03.02.06.03  00000043  SINAPI  ADAPTADOR, PVC PBA,PONTA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM unidade 1,00                          

 03.03
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
SERVIÇO

 03.03.01 LOCAÇÃO

 03.03.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 2.748,07                   

 03.03.02 MOVIMENTO DE TERRA

 03.03.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 219,85                      

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

COMPRIMENTO DA ADUTORA = 2.748,07m VER PLANTA DE REDE

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m x 0,20 
=219,85m³ 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Nº DE ANEL = 768,00m / 6,00m = 128,00 anéis

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.03.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 604,58                      

 03.03.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 274,81                      

 03.03.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 1.099,23                   

 03.03.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 43,97                        

 03.03.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 593,74                      

 03.03.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 65,95                        

 03.03.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 109,92                      

 03.03.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

 03.03.03.01  C0283 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm metro 2.748,07                   

 03.03.04 BLOCO DE ANCORAGEM

 03.03.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 5,45                          

 03.03.05 CAIXA

 03.03.05.01  COMP-004  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,80M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NO 
REGISTRO DE DESCARGA).

unidade 1,00                          

 03.03.05.02  COMP-004  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,80M PARA REGISTRO DE DESCARGA, REGISTRO 
DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE (UTILIZADA NAS 
VENTOSAS).

unidade 3,00                          

 03.03.05.03  C0641 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m  (UTILIZADA 
NO REGISTRO DN 150 DO INJETAMENTO)

unidade 1,00                          

 03.03.06 INJETAMENTO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 L =2.748,07m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m = 1.099,23m³ - Reaterro 
Mecânico = 1.099,23m³ x 0,60 (60%) = 659,54m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 659,54m³ x 
0,10 = 65,95m³   

Transporte p/ o material adquerido = 43,97m³ (reat. Manual) + 65,95m³ (reat. Mecânico) = 109,92m³

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE ADUÇÃO 

 L = 2.748,07m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m = 1.099,23m³ - Reaterro 
Manual = 1.099,23m³ x 0,40 (40%) = 439,69m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 439,69m³ x 
0,10 = 43,97m³   

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 439,69m³ - 43,97m³ = 395,72m³

 L = 2.748,07m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m = 1.099,23m³ - Reaterro 
Manual = 1.099,23m³ x 0,40 (40%) = 439,69m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 439,69m³ x 
0,10 = 43,97m³   

 L =2.748,07m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m = 1.099,23m³ - Reaterro 
Mecânico = 1.099,23m³ x 0,60 (60%) = 659,54m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 659,54m³ x 
0,10 = 65,95m³   

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 659,54m³ - 65,95m³ = 593,74m³

 03.03.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 395,72                      

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m x 0,55 = 
604,58m³ 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 2.748,07m x 0,50m x 0,80m x 0,25 = 
274,81m³ 

 ÁREA DE ESCAV. MECÂNICA = COMPR. x LARG. x  % ESCAV. MEC = 2.748,07m x 0,50m x 0,80 = 
1.099,23m² 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.03.06.01  COMP-077  COMP
INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA ADUTORA TUBULAÇÃO PVC DEFoFo DN 
200MM COM UMA DERIVAÇÃO PARA UMA ADUTORA A SER CONSTRUIDA DN 150MM S/ 
MACROHIDROMETRO COM CAPACIDADE P/ ATENDER 1200 FAMÍLIAS - SERVIÇO

unidade 1,00                          

 03.03.07 ENVELOPAMENTO

 03.03.07.01  COMP-079  COMP

ENVELOPAMENTO DA ADUTORA DN 150MM PARALELA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 
100MM  DENTRO DE DOIS BUEIROS EM UMA ESTRADA DUPLICADA (CE-085) VER 
PLANTA DE REDE TRECHO 74 DO NÓ 73 AO NÓ 74 COM EXTENSÃO DE 28,00M. A 
ADUTORA DE 150MM PASSARÁ POR DENTRO DE UMA TUBULAÇÃO DE PVC DN 200MM 
E A TUBULAÇÃO DE 100MM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PASSARÁ POR DENTRO DE 
UMA TUBULAÇÃO DE 150MM, AMBAS PARALELAS E ANCORADAS ATRAVÉS DE BLOCOS 
DE ANCORAGEM RETANGULARES DE 0,60M X 0,50M X 0,50M DISTANCIADOS DE 3,00M.

unidade 1,00                          

 03.04
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDER AO CONJUNTO HABITACIONAL  - 
MATERIAL

 03.04.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

 03.04.01.01  I6524 SEINFRA TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) metro 2.886,00                   

 03.04.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 03.04.02.01  I3364 SEINFRA CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 unidade 2,00                          

 03.04.02.02  I3331 SEINFRA CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 unidade 1,00                          

 03.04.02.03  I3315  SINAPI CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 unidade 3,00                          

 03.04.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO

 03.04.03.01  00000318  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) unidade 481,00                      

 03.04.04
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
DESCARGA = 1X) 

 03.04.04.01  I3578  SEINFRA TE FoFo BBF DN  150 x 75 PN10 unidade 1,00                          

 03.04.04.02  I3959  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75  PN10 - L=500 unidade 2,00                          

 03.04.04.03  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 unidade 1,00                          

 03.04.04.04  I3117  SEINFRA EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 metro 1,00                          

 03.04.04.05  I0072  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM unidade 4,00                          

 03.04.04.06  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 16,00                        

 03.04.05  FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE VENTOSA = 3X) 

 03.04.05.01  I3577  SEINFRA TE FoFo BBF DN  150 x 50 PN10 unidade 3,00                          

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 2.748,07m x 1,05 =2.885,47m  --- MULTIPLO DE 

6,00 = 481 x 6,00m = 2.886,00m 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Nº DE ANEL = 2.886,00m / 6,00m = 481,00 anéis

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.04.05.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 unidade 3,00                          

 03.04.05.03  I5719  SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 unidade 3,00                          

 03.04.05.04  I0071  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM unidade 6,00                          

 03.04.05.05  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 32,00                        

 03.04.06
 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS (PARA CAIXA DE REGISTRO DE 
MANOBRA NO LOCAL DO INJETAMENTO NA ADUTORA DE 200MM = 1X) 

 03.04.06.01  I7610  SEINFRA TE FoFo BBF DN  200 x 150 PN10 unidade 1,00                          

 03.04.06.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 unidade 1,00                          

 03.04.06.03  I4469  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=1000 unidade 2,00                          

 03.04.06.04  I3762 SEINFRA EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   150 PN10 metro 6,00                          

 03.04.06.05  I0070  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM unidade 6,00                          

 03.04.06.06  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 32,00                        

 04 TRATAMENTO -                                    -                                    -                                          

EXISTENTE, CAPTAÇÃO A PARTIR DE UM INJETAMENTO EM UMA ADUTORA DE ÁGUA 
TRATADA DA CAGECE.

 05 RESERVAÇÃO

 05.01
 RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - SERVIÇO 

 05.01.01

 DOIS RESERV. APOIADOS CILINDRICOS EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ DN=3,00m E 
ESPESSURA>0,10m; INTERLIGADOS  C/ VOL. DE 49,00m³ (02 X 49,00m³ = 98,00m³), 
ESCADA C/ GUARDA CORPO E PASSARELA, IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, INCLUSIVE CÁLCULO ESTRUTURAL 

 05.01.01.01  SERVIÇOS TÉCNICOS 

 05.01.01.01.01  99059  SINAPI
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.  

metro² 72,00                        

 05.01.01.01.02 C0582  SEINFRA  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS metro² 72,00                        

 05.01.01.02  PRELIMINARES 

 05.01.01.02.01  C2102  SEINFRA  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO metro² 72,00                        

 05.01.01.02.02  C0095  SEINFRA  APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG metro³ 32,00                        

 05.01.01.03  FUNDAÇÃO 

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m² X 02 = 72,00M²

Área=4,00m X 4,00m = 16,00m² X 02 = 32,00m²

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m² X 02 = 72,00M²

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m² X 02 = 72,00M²

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.03.01  C1256  SEINFRA  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO ATE 2,00M  metro³ 41,60                        

 05.01.01.03.02 C0331  SEINFRA  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 17,88                        

 05.01.01.03.03 C3273  SEINFRA  CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO metro³ 9,60                          

 05.01.01.03.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 9,60                          

 05.01.01.03.05 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 9,60                          

 05.01.01.03.06 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 416,00                      

 05.01.01.03.07 96547  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2018 

kg 640,00                      

 05.01.01.03.08 C2989  SEINFRA  ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA metro³ 23,72                        

 05.01.01.03.09  00012568  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=3,00m, H=0,50m  unidade 4,00                          

 05.01.01.04  CUBÍCULO DE ÁGUA = 49,00m³ x 02 = 98,00m³ 

 05.01.01.04.01  94967  SINAPI
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

metro³ 3,12                          

 05.01.01.04.02 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 14,14                        

 05.01.01.04.03 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 312,00                      

 05.01.01.04.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 3,12                          

 05.01.01.04.05  00012568  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=3,00m, H=0,50m  unidade 28,00                        

 05.01.01.04.06 I6086  SEINFRA  TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=3,16 unidade 2,00                          

 05.01.01.04.07  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 219,00                      

 05.01.01.05  MONTAGEM 

 05.01.01.05.01  C3490  SEINFRA
 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP. ATÉ 100 
M3 

metro³ 2,00                          

 05.01.01.05.02 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 32,00                        

 05.01.01.06  PINTURA 

 05.01.01.06.01 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 131,88                      

 05.01.01.06.02  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                          

 05.01.01.07  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 

 Paredes: 2 x 3,14 x 1,50m x 7,00m = 65,94m²  + Fundo: 3,14 x (1,50m)² = 7,06m² ---- A = 65,94m² + 7,06m² = 
73,00m² + 50% (sobreposição da manda qdo da instalação (20%) e beiral doss aneís (30%)) = 73,00m² x 1,50 

=109,50m² x 02 = 219,00m² 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

A = 2 x 3,14 x 1,50m x 7,00m = 65,94m² x 02 = 131,88m³

DADOS DE PROJETO

A = 3,14 x (1,50m)² = 7,07m² x 02 = 14,14m²

 3,00m / 0,10m = 30 pedaços c/ média de 2,00m  -----  30 x 2,00m = 60,00m x 2 (entrelaçados) = 120,00m 
vergallhão (x 2 malhas positiva e negativa) de vergalhão 10mm = 0,65 kg (1,00m = 1 kg) ---- 2 x 120,00 = 

240,00m x 0,65kg = 156kg x 02 = 312kg 

Vol. = 3,14 x (1,58m)² x 0,20m = 1,56m³ x 02 = 3,12m³

 ALTURA DO ANEL = 0,50m, ALTURA DO CUBÍCULO DE ÁGUA  =7,00m  ENTÃO: (7,00m / 0,50m = 14 anéis x 
02 unid. = 28 anéis) 

DADOS DE PROJETO

A = 4,00m + 4,00m + 4,00m + 4,00m = 16,00m x 0,30m = 4,80m² x 02 = 9,60m²

 4,00m / 0,10m = 40 pedaços de 4,00m  -----  40 x 4,00m = 160,00m x 2 (entrelaçados) = 320,00m (1,00m de 
vergalhão 10mm = 0,65 kg) : 320,00 x 0,65kg = 208kg  x 02 = 416kg 

 4,00m / 0,10m = 40 pedaços de 4,00m ---- 40 x 4,00m = 160,00m x 2 (entrelaçados) = 320,00m (1,00m de 
vergalhão 12,5mm = 1,00 kg) : 320,00 x 1,00kg = 320kg x 02 = 640kg 

 Espalhamento = Mat. Escavado - Aterro  ou Vol. Ocupado = 41,60 (mat. escavado) - 17,88 (aterro) = 23,72m³ 

DADOS DE PROJETO

Vol. = 3,14 x (1,58m)² x 0,20m = 1,56m³ x 02 = 3,12m³

V= 4,0m x 4,0m x 1,30m = 20,80m³ x 02 = 41,60m³

 Volume Ocupado p/ base = (4,00m x 4,00m x 0,30m = 4,80m³) + vol. Ocupado p/ anéis = (3,14 x (1,50m)² x 
1,00m = 7,06m³) = 4,80m³ + 7,06m³ = 11,86m³    Então Vol. de Aterro = Vol. Escavado - Vol. Ocupado = 20,80m³ - 

11,86m³ = 8,94m³ x 02 = 17,88m³ 

Vol. da base = 4,00m x 4,00m x 0,30m = 4,80m³ x 02 = 9,60m³

Vol. da base = 4,00m x 4,00m x 0,30m = 4,80m³ x 02 = 9,60m³
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.07.01 C2768  SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 5,50                          

 05.01.01.07.02 C3505  SEINFRA
 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO) 

metro 18,84                        

 05.01.01.07.03  COMP-011  COMP
PASSARELA EM CANTONEIRA COM PISO EM CHAPA DE FERRO E GRADE DE 
PROTEÇÃO LATERAL, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIOS ELEVADOS OU 
SIMILARES COM LARGURA DE 1,00M (REFERENTE A 1,00M LINEAR) 

metro 1,80                          

 05.01.01.08  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 

 05.01.01.08.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                          

 05.01.01.09  CALÇADA  

 05.01.01.09.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 17,88                        

 05.01.01.10  CAIXA 

 05.01.01.10.01  C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 2,00                          

 05.02
 RESERVATÓRIO APOIADO CAPACIDADE DE 49,00m³, 02 UNIDADES GEMINADAS E 
INTERLIGADAS (02 X 49,00m³ = 98,00m³) - MATERIAL PARA AS INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

 05.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 

 05.02.01.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 110 MM X 
4", PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                          

 05.02.01.02  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                          

 05.02.01.03  00007146  SINAPI  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                          

 05.02.01.04  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                          

 05.02.01.05  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                          

 05.02.01.06  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                          

 05.02.01.07  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                          

 05.02.01.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                          

 05.02.02  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAIDA 

 VER SAÍDA (BARRILETE DE RECALQUE) DA BOMBA SUBMERSA DA ELEVATÓRIO 
INSTALADA DENTRO DO RAP. 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

2 x 3,14 x R = 2 x 3,14 x 1,50m = 9,42m x 02 = 18,84m

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 A total = 4,00m x 4,00m = 16,00m²          A ocupada = 3,14 x (1,50m)² = 7,06m² = 16,00m² - 7,06m² = 8,94m² x 
02 = 17,88m² 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA  

 05.02.03.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 2,00                          

 05.02.03.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                          

 05.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 2,00                          

 05.02.03.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 4,00                          

 05.02.03.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 6,00                          

 05.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 

 05.02.04.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 110 MM X 
4", PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 2,00                          

 05.02.04.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                          

 05.02.04.03  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                          

 05.02.04.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 16,00                        

 05.02.04.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 2,00                          

 05.02.04.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 4,00                          

 05.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                        

 05.02.05
 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - INTERLIGAÇÃO DOS 02 
RESERV. APOIADOS 

 05.02.05.01  I6524 SEINFRA TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) metro 6,00                          

 05.02.05.02  P. MERCADO COTAÇÃO REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 unidade 1,00                          

 05.02.05.03  I3762 SEINFRA EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   150 PN10 unidade 2,00                          

 05.02.05.04  I0070  SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM unidade 2,00                          

 05.02.05.05  P. MERCADO COTAÇÃO  PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x  4" unidade 10,00                        

 05.02.05.06  C3403  SEINFRA
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (REFERENTE 
ANCORAGEM DO TUBO PVC 150MM P/ INTERLIGAÇÃO ENTRE OS DOIS RAP(s))

metro³ 0,42

 05.02.05.07  98562  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

metro³ 2,88

 05.03
 MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE EM ANEL DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN=3,00m, CAP. 35,00m³, FUSTE=15,00m E ALTURA 20,00m  

 05.03.01  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

 05.03.01  PINTURA 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.01.01  C4913  SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) metro² 188,40                      

 05.03.01.02 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 188,40                      

 05.03.01.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                          

 05.03.01.04  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 2,40                          

 05.03.02  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 

 05.03.02.01 02.01.53  EMBASA
REMOÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (GUARDA 
CORPO)

metro 18,00                        

 05.03.02.02 C2768  SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 18,00                        

 05.03.02.03 02.01.51  EMBASA REMOÇÃO DE GUARDA CORPO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO metro² 10,36                        

 05.03.02.04 C3505  SEINFRA
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO)

metro 9,42

 05.03.03  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 

 05.03.03.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                          

 05.03.04
 UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE 
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PINTURA 

 05.03.04.01 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 16,00                        

 05.03.05  CALÇADA  

 05.03.05.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 8,94                          

 05.03.06  IMPERMEABILIZAÇÃO  

 05.03.06.01  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 81,24                        

 05.03.07  MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 05.03.07.01  C3512  SEINFRA  MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 metro³ 1,00                          

 05.03.08  CAIXA 

 05.03.08.01  C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 2,00                          

 05.03.02  FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Paredes: 2 x 3,14 x 1,50m x 5,00m = 47,10m²  + Fundo: 3,14 x (1,50m)² = 7,06m² ---- A = 47,10m² + 7,06m² = 
54,16m² + 50% (sobreposição da manda qdo da instalação (20%) e beiral doss aneís (30%)) = 54,16m² x 1,50 

=81,24m²  

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

2 x 3,14 x R = 2 x 3,14 x 1,50m =9,42 m x 1,10m = 10,36m²

2 x 3,14 x R = 2 x 3,14 x 1,50m =9,42 m

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

A = 2 x 3,14 x 1,50m x 20,00m = 188,40m²

A = 2 x 3,14 x 1,50m x 20,00m = 188,40m²

DADOS DE PROJETO

ALTURA=2,00M  LARGURA=0,60M  A=2,00M X 0,60M = 1,20M²x 2 (int. e ext.) = 2 x 1,20m² = 2,40m²
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 

 05.03.02.01.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 1,00                          

 05.03.02.01.02  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                          

 05.03.02.01.03  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                          

 05.03.02.01.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 21,00                        

 05.03.02.01.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                          

 05.03.02.01.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                          

 05.03.02.01.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 13,00                        

 05.03.02.02
 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REFERENTE A 02 
SAÍDAS 

 05.03.02.02.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 2,00                          

 05.03.02.02.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                          

 05.03.02.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10 unidade 2,00                          

 05.03.02.02.04  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 2,00                          

 05.03.02.02.05  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 18,00                        

 05.03.02.02.06  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 2,00                          

 05.03.02.02.07  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 4,00                          

 05.03.02.02.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                        

 05.03.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA 

 05.03.02.03.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                          

 05.03.02.03.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                          

 05.03.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 1,00                          

 05.03.02.03.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                          

 05.03.02.03.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 16,00                        

 05.03.02.03.06  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                          

 05.03.02.03.07  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                          

 05.03.02.03.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 10,00                        

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.03.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 

 05.03.02.04.01  00000106  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA 
D' AGUA 

unidade 1,00                          

 05.03.02.04.02  00003867  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                          

 05.03.02.04.03  00001962  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                          

 05.03.02.04.04  00009870  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 21,00                        

 05.03.02.04.05  00009891  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" unidade 1,00                          

 05.03.02.04.06  00000103  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 1,00                          

 05.03.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 13,00                        

 06 URBANIZAÇÃO

 06.01
URBANIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS C/ CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO  
-  SERVIÇO

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 36,00                        

 06.01.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 

 06.01.04 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 50,40                        

 06.01.05  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 3,20                          

 06.02
URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE DE 35M³ A SEREM 
REALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  -  SERVIÇO

 06.02.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 24,00                        

 06.02.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 2,37                          

 06.02.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 

 06.02.04 C2466  SEINFRA  TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ metro² 33,60                        

 06.02.05  100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

metro² 3,20                          

 Área Total = 6,00m X 6,00m = 36,00m²  ----   Área do REL c/ calçada = (3,50m x 3,50m = 12,25m²)  ----    Área 
Ocupada = 12,25m²  ------  Área Urbanizada = 36,00m² - 12,25m² = 23,75m² x 0,10m = 2,37m³    obs: espessura 

da camada de brita = 0,10m 

largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m²

 Alvenaria comprimento linear = 24,00m x 0,70m (mureta de  proteção) = 16,80m x 02 (dois lados) = 33,60m² 

largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m² x 02 (frente e atrás) = 3,20m²

 Área Total = 10,00m X 8,00m = 80,00m²  ----   Área dos 02 RAP(s) c/ calçada = (4,00m x 4,00m = 16,00m²  x 02 
= 32,00m²)  +  Área Casa Prot. Quadro Elétrico =  (2,50m x 2,50m = 6,25m²)  ------    

     Área Ocupada = 32,00m² + 6,25m = 38,25m²  ------  Área Urbanizada = 80,00m² - 38,25m² = 41,75m² x 0,10m 
= 4,17m³    obs: espessura da camada de brita = 0,10m 

largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m²

 Alvenaria comprimento linear = 36,00m x 0,70m (mureta de  proteção) = 25,20m x 02 (dois lados) = 50,40m² 

largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m² x 02 (frente e atrás) = 3,20m²

6,00m x 6,00m = 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m = 24,00m

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

10,00m x 8,00m = 10,00m + 10,00m + 8,00m + 8,00m = 36,00m

 06.01.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 4,17                          

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 07.01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO

 07.01.01 LOCAÇÃO

 07.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 27.322,67                 

 07.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

 07.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 1.311,49                   

 07.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 3.606,59                   

 07.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 1.639,36                   

 07.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 8.743,25                   

 07.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 262,30                      

 07.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 393,45                      

 07.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 655,75                      

 07.01.03 PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO RETIRADA COM RECOMPOSIÇÃO

 07.01.03.01  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 5.100,00                   

 07.01.03.02  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 5.100,00                   

 07.01.03.03  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 255,00                      
 Comprimento = 3.400,00m, Largura = 1,50m e Prof. = 0,20m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 3.400,00m x 

1,50m x 0,20m = 1.020,00m³  x 0,25 = 255,00m³ 

 L = 27.322,67m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m = 6.557,44m³ - Reaterro 
Mecânico = 6.557,44m³ x 0,60 (60%) = 3.934,46m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 
3.934,46m³ x 0,10 = 393,45m³   

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 3.934,46m³ - 393,45m³ = 3.541,01m³

 L = 27.322,67m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m = 6.557,44m³ - Reaterro 
Mecânico = 6.557,44m³ x 0,60 (60%) = 3.934,46m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 
3.934,46m³ x 0,10 = 393,45m³   

Transporte p/ o material adquerido = 262,30m³ (reat. Manual) + 393,45m³ (reat. Mecânico) = 655,75m³

Comprimento = 3.400,00m,  Largura = 1,50m ----- A = 3.400,00m X 1,50m = 5.100,00m²

Comprimento = 3.400,00m,  Largura = 1,50m ----- A = 3.400,00m X 1,50m = 5.100,00m²

 L = 27.322,67m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m = 6.557,44m³ - Reaterro 
Manual = 6.557,44m³ x 0,40 (40%) = 2.622,98m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 2.622,98m³ x 
0,10 = 262,30m³   

 REATERRO C/ MATERIAL DE VALA = 2.622,98m³ - 262,30m³ = 2.360,68m³

 L = 27.322,67m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m = 6.557,44m³ - Reaterro 
Manual = 6.557,44m³ x 0,40 (40%) = 2.622,98m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 2.622,98m³ x 
0,10 = 262,30m³   

 07.01.02.07  C2920  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 3.541,01                   

 07.01.02.05  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2.360,68                   

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m x 0,55 = 
3.606,59m³ 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m x 0,25 = 
1.639,36m³ 

 ÁREA DE ESCAV. MECÂNICA = COMPR. x LARG. x  % ESCAV. MEC = 27.322,67m x 0,40m x 0,80 = 
8.743,25m² 

COMPRIMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO = 27.322,67m VER PLANTA DE REDE

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 27.322,67m x 0,40m x 0,60m x 0,20 = 
1.311,49m³ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.03.04  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 153,00                      

 07.01.04 PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO E ASFALTO RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO

 07.01.04.01  C2938  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA metro² 825,00                      

 07.01.04.02  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 825,00                      

 07.01.04.03  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 825,00                      

 07.01.04.04  26.22.28  EMBASA
RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO,EM 
TRINCHEIRA,INCLUSIVE IMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO

metro² 82,50

 07.01.04.05  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 41,25                        

 07.01.04.06  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 24,75                        

 07.01.04.07  95875  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 2.475,00                   

 07.01.04.08  95596  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m³xkm 2.475,00                   

 07.01.05
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

 07.01.05.01  C0281 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ ÁGUA metro 6.277,18                   

 07.01.05.02  C0292 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/ ÁGUA metro 6.636,35                   

 07.01.05.03  C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 14.409,14                 

 07.01.06 BLOCO DE ANCORAGEM

 03.01.06.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 6,25                          

 07.01.07
TRAVESSIA EM ASFALTO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO REF. 04 TRAVESSIAS DE 12,00M 
(04 x 12,00M = 48,00M)

 07.01.07.01  C3474 SEINFRA TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATÉ DN 100 (COMPLETO) metro 48,00

 07.01.08
TRAVESSIA EM ASFALTO MÉTODO NÃO CONVENCIONAL REF. 02 TRAVESSIAS DE 
12,00M (02 x 12,00M = 24,00M)

 07.01.08.01  C2938  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA metro² 24,00                        

 07.01.08.02  C2940  SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA metro² 24,00                        

 07.01.08.03  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 24,00                        

 07.01.08.04  C0330 SEINFRA ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MATERIAL COM AQUISIÇÃO metro³ 24,00                        

 07.01.08.05  C2932  SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO metro² 24,00                        

 Comprimento = 24,00m,  Largura = 1,00m ----- A = 24,00m X 1,00m = 24,00m² 

 Comprimento = 24,00m,  Largura = 1,00m ----- A = 24,00m X 1,00m = 24,00m² 

 Comprimento = 24,00m,  Largura = 1,00m, Profundidade = 1,00m  ----- V = 24,00m X 1,00m x 1,00m = 24,00m³ 

 Comprimento = 24,00m,  Largura = 1,00m, Profundidade = 1,00m  ----- V = 24,00m X 1,00m x 1,00m = 24,00m³ 

 Comprimento = 24,00m,  Largura = 1,00m ----- A = 24,00m X 1,00m = 24,00m² 

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

DADOS DE PROJETO

 REF. A 04 TRAVESSIAS DE 12,00M = 04 X 12,00M = 48,00M 

 Comprimento = 550,00m, Largura = 1,50m e Prof. = 0,20m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 550,00m x 1,50m x 
0,20m = 165,00m³  x 0,25 = 41,25m³ 

 Comprimento = 550,00m, Largura = 1,50m e Prof. = 0,12m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 550,00m x 1,50m x 
0,12m = 99,00m³  x 0,25 = 24,75m³ 

82,50m³(Item 07.01.04.04) x 30km = 2.475,00 m³xkm

82,50m³(Item 07.01.04.04) x 30km = 2.475,00 m³xkm

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 Comprimento = 3.400,00m, Largura = 1,50m e Prof. = 0,12m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 3.400,00m x 
1,50m x 0,12m = 612,00m³  x 0,25 = 153,00m³ 

Comprimento = 550,00m,  Largura = 1,50m ----- A = 550,00m X 1,50m = 825,00m²

Comprimento = 550,00m,  Largura = 1,50m ----- A = 550,00m X 1,50m = 825,00m²

Comprimento = 550,00m,  Largura = 1,50m ----- A = 550,00m X 1,50m = 825,00m²

 Comprimento = 550,00m, Largura = 1,50m e Esp. Camada. = 0,10m ------ Vol. Areia = 550,00m x 1,50m x 0,10m 
= 82,50m³ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.08.06  I0111  SEINFRA AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 1,20                          

 07.01.08.07  I1600  SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 0,72                          

 07.01.08.08  26.22.28  EMBASA
RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO,EM 
TRINCHEIRA,INCLUSIVE IMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO

metro² 24,00                        

 07.01.08.09  95875  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 720,00                      

 07.01.08.10  95596  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m³xkm 720,00                      

 07.01.08.11  C2947  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA unidade 4,00                          

 07.01.08.12  C2948  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS metro 24,00                        

 07.01.08.13  C2950  SEINFRA SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO metro² 4,00                          

 07.01.08.14  C2892  SEINFRA PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA metro² 15,00                        

 07.01.09 SINALIZAÇÃO 

 07.01.09.01  C2947  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA unidade 20,00                        

 07.01.09.02  C2948  SEINFRA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS metro 48,00                        

 07.01.09.03  C2950  SEINFRA SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO metro² 12,00                        

 07.01.09.04  C2892  SEINFRA PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA metro² 45,00                        

 07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL

 07.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

 07.02.01.01  I3161 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   100 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 6.594,00                   

 07.02.01.02  I3160 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 6.972,00                   

 07.02.01.03  I3159 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 15.132,00                 

 07.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 07.02.02.01  I3115 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 6,00                          

 07.02.02.02  I3114 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 unidade 5,00                          

 07.02.02.03  I3113 SEINFRA CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 13,00                        

 07.02.02.04  I3112 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 unidade 7,00                          

 07.02.02.05  I3111 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 unidade 3,00                          

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 6.277,17m x 1,05 = 6.591,04m  --- MULTIPLO DE 

6,00 = 1099 x 6,00m = 6.594,00m 

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 6.636,35m x 1,05 = 6.968,17m  --- MULTIPLO DE 

6,00 = 1.162 x 6,00m = 6.972,00m 

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 14.409,14m x 1,05 = 15.129,60m  --- MULTIPLO 

DE 6,00 = 2.522 x 6,00m = 15.132,00m 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Duas passagens com pranchas de 3,00m de largura e 2,50m de comprimento --- 3,00m x 2,50m = 7,50m² x 02 
passagens = 15,00m² 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Seis passagens com pranchas de 3,00m de largura e 2,50m de comprimento --- 3,00m x 2,50m = 7,50m² x 06 
passagens = 45,00m² 

 Comprimento = 24,00m, Largura = 1,00m e Prof. = 0,12m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 24,00m x 1,00m x 
0,12m = 2,88m³  x 0,25 = 0,72m³ 

 REF. A 02 TRAVESSIAS DE 12,00M = 02 X 12,00M = 24,00M 

24,00m³(Item 07.01.08.08) x 30km = 720,00 m³xkm

24,00m³(Item 07.01.08.08) x 30km = 720,00 m³xkm

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Comprimento = 24,00m, Largura = 1,00m e Prof. = 0,20m, Perdas = 25% ------ Vol. Areia = 24,00m x 1,00m x 
0,20m = 4,80m³  x 0,25 = 1,20m³ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.02.02.06  I3110 SEINFRA CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 unidade 36,00                        

 07.02.02.07  I3144  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 unidade 3,00                          

 07.02.02.08  I3143  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 unidade 3,00                          

 07.02.02.09  I3142  SEINFRA TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 unidade 21,00                        

 07.02.02.10  I3147  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 unidade 3,00                          

 07.02.02.11  I3146  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 unidade 12,00                        

 07.02.02.12  I3145  SEINFRA TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 unidade 20,00                        

 07.02.02.13  I3141  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 unidade 2,00                          

 07.02.02.14  I3140  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 unidade 3,00                          

 07.02.02.15  I3139  SEINFRA REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 unidade 6,00                          

 07.02.02.16  I3099  SEINFRA CAP PBA DN 50 unidade 59,00                        

 07.02.02.17  00003867  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 6,00                          

 07.02.02.18  00003866  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 6,00                          

 07.02.02.19  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 15,00                        

 07.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO

 07.02.03.01  00000328  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA unidade 1.099,00                   

 07.02.03.02  00000329  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA unidade 1.162,00                   

 07.02.03.03  00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 2.522,00                   

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

 08.01 RAMAL PREDIAL

 08.01.01  COMP-043  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO C/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 1.980,00                   

 08.01.02  COMP-003  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO S/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 7.640,00                   

 08.01.03  COMP-002  COMP CADASTRO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR unidade 481,00                      

 08.02 PAVIMENTAÇÃO COM MEIO-FIO E CALÇADAS - RETIRADA COM RECOMPOSIÇÃO

 07.02.01  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 110,00                      

 07.02.02  C3373  SEINFRA  RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA metro 110,00                      

 07.02.03  C0367  SEINFRA BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) metro 110,00                      

 08.03 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

 08.03.01  00001414  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 245,00                      

 08.03.02  00001412  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 127,00                      

 Nº DE ANEL = 15.132,00m / 6,00m = 2.522,00 anéis

 Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL COM PAVIMENTAÇÃO x COMPRIMENTO TOTAL MÉDIO DAS LIGAÇÕES = 
99 x 20 = 1.980 m 

 Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL COM PAVIMENTAÇÃO x COMPRIMENTO TOTAL MÉDIO DAS LIGAÇÕES = 
382 x 20 = 7.640 m 

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL 

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE 50

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE 75

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Nº DE ANEL = 6.594,00m / 6,00m = 1.099,00 anéis

 Nº DE ANEL = 6.972,00m / 6,00m = 1.162,00 anéis

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 08.03.03  00001427  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 109,00                      

 08.03.04  00000061  SINAPI
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

unidade 962,00                      

 08.03.05  97741  SINAPI  KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO DE 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unidade 481,00                      

 08.03.06  95674  SINAPI  HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unidade 481,00                      

 08.03.07  00011831  SINAPI TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" unidade 481,00                      

 09 AUTOMAÇÃO

 09.01 AUTOMAÇÃO  - DOS DOIS RESERV. APOIADOS AO RESERV. ELEVADO EXISTENTE

 09.01.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO

 09.01.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00

 09.01.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO

 09.01.02.01  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

 09.01.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

 09.01.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00

 09.01.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00

 09.01.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL

 09.01.03.01 P. MERCADO COTAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMPLETO ATRAVÉS DE PRESSOSTATO (PRESSORIZAÇÃO)

EM ADUTORA DN 100mm, INSTALADO NA SAIDA DO RESERV. APOPIADO DE

CAPTAÇÃO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E

TREINAMENTO DE PESSOAL(S) INDICADO(S) PELA CONTRATANTE P/ OPERAR O

SISTEMA.

conjunto 1,00                          

 09.02 AUTOMAÇÃO  - DA CAPTAÇÃO AOS DOIS RESERVATÓRIOS APOIADOS

 09.02.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO

 09.02.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00

 09.02.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO

 09.02.02.01  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

 09.02.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE 100

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL x 2

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL 

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL 

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL 

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 09.02.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00

 09.02.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00

 09.01.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL

 09.02.03.01  P. MERCADO  COTAÇÃO

SISTEMA P/ AUTOMAÇÃO DO TIPO TELECOMANDO VIA RÁDIO 
TRANSMISSOR/RECEPTOR, FORMADO POR CONJUNTO VIA TELECOMANDO PARA 
CONTROLE DA BOMBA DA CAPTAÇÃO E BOMBA ELEVATÓRIA (DOS DOIS RAP P/ 
RESERV. ELEVADO), VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DOS  RESERVATÓRIOS APOIADOS,  
COMPOSTO POR: ARMÁRIO METÁLICO, 02 TRANSCEPTOR ALPHA (A8000 - 1 CH - 12V) 
OU SIMILAR, ANTENAS DIRECIONAIS, 02 TORRES DE 12 METROS (DE POSTE DE 
CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T EXTENSÃO 12,00M OU SIMILAR DE FERRO), 
02 PARA-RAIOS,  DISJUNTORES DE COMANDO, RELÉ DE NÍVEL, CIRCUITO DE 
COMANDO, VÁLVULAS CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO COM SOLENOIDE, 
INCLUSO TODO MATERIAL, CONEXÕES, CONECTORES, CABOS, NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA. INCLUSIVE TESTES DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DE 
PESSOAL INDICADOS PELA CONTRATANTE PARA OPERAR COM O SISTEMA APÓS O 
RECEBIMENTO DA OBRA.

unidade 1,00                          

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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9.6.2 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA 
LOCALIDADE DE JACAREQUARA

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

 01 SERVIÇOS PRELIMINARES

 01.01 PLACA DE OBRA

 01.01.01 PLACA DE OBRA (FORNECIMENTO)

 01.01.01.01  00004813  SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

metro² 12,00                         

 01.01.02 PLACA DE OBRA (ASSENTAMENTO/TRANSPORTE)

 01.01.02.01  I0196  SEINFRA BARROTE DE 2.1/2" x 2.1/2" metro 40,00                         

 01.01.02.02  I0041  SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO hora 12,00                         

 01.01.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHÃO 3/4 C/ CARROCERIA)  PARA 
TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

hora 12,00                         

 02 CAPTAÇÃO 

 02.01
POÇO A SER PERFURADO - POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E 
PROF.=100,00M - SERVIÇO

 02.01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES / PERFURAÇÃO

 02.01.01.01  P8080 DNIT GEOLOGO JUNIOR mês 0,13                           

 02.01.01.02 C2102  SEINFRA RASPAGEM E LIMPESA DO TERRENO (ÁREA DO POÇO 6,00m x 6,00m)) metro² 36,00                         

 02.01.01.03  I7332  SEINFRA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DN=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO metro 100,00                       

 02.01.01.04  C4866  SEINFRA TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6" unidade 1,00                           

 02.01.01.05  C0836  SEINFRA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL metro³ 0,50                           

 02.01.01.06 5928  SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

hora 20,00                         

 02.01.02 CAIXA DE PROTEÇÃO DO POÇO 

 02.01.02.01  COMP-007  COMP
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA C/ TAMPMPA DN=1,00M PARA BARRILETE DO POÇO 
PROFUNDO. 

unidade 1,00                           

 02.01.03 MONTAGEM 
 02.01.03.01  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s unidade 1,00                           
 02.01.03.02 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,00                         
 02.01.03.03 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,00                         

 02.02
INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR DN 6" (150MM) E PROF.= 100,00M - C/ 
BOMBA SUBMERSA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

 02.02.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MEMORIAL DE CÁLCULO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

V = 1,00m x 1,00m x 0,50m = 0,50m³

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

A = 6,00m x 6,00m = 36,00m²

DADOS DE PROJETO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A = 4,00m x 3,00m = 12,00m²
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.02.02.01  P. MERCADO  COTAÇÃO
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO DE 6", ELETRICA, 
TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,75 A 1,00 CV, VAZÃO 1,34 m³/h E HMT=69,52 m.c.a (DUAS 
UNIDADES, SENDO UMA RESERVA).

unidade 2,00                           

 02.02.02.02  I5980  SEINFRA CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 unidade 1,00                           

 02.02.02
FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA 
SUBMERSA

 02.02.02.01  00004180  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" unidade 1,00                           

 02.02.02.02  00003935  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" unidade 1,00                           

 02.02.02.03  00009860  SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL metro 66,00                         

 02.02.02.04  00003912  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 11,00                         

 02.02.02.05  00001806  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" unidade 1,00                           

 02.02.02.06  00009887  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           

 02.02.02.07  00006028  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) unidade 1,00                           

 02.02.02.08  00010408  SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", unidade 1,00                           

 02.02.02.09  00004181  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 4,00                           

 02.02.02.10  00001790  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" unidade 2,00                           

 02.02.02.11  00000048  SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM unidade 1,00                           

 02.02.02.12  00041954  SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F kg 18,00                         

 02.02.02.13  P. MERCADO  COTAÇÃO
ABRAÇADEIRA PARA BOCA DE POÇO PROFUNDO EM FERRO GALVANIZADO BARRA 
CHATA DUPLICADA 1/4" COM PINTURA EPOXI P/ SUSTENTAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 
C/ TUBULAÇÃO.

unidade 1,00                           

 02.02.03
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA 
SUBMERSA

 02.02.03.01  00034629  SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 metro 100,00                       

 02.02.03.02  00034624  SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 metro 100,00                       

 02.02.03.03  00000408  SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 
*4,6* MM

unidade 65,00                         

 02.03 ELETRIFICAÇÃO

 02.03.01 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE P/ CAPTAÇÃO

 02.03.01.01  00005033  SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

unidade 1,00                           

 02.03.01.02 5928  SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

hora 4,00                           

 02.03.01.03 I2413  SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE unidade 1,00                           

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.03.01.04  C0325  SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4x3M unidade 1,00                           

 02.03.01.05  00002682  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA metro 12,00                         

 02.03.01.06  00001907  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO unidade 4,00                           

 02.03.01.07  00001887  SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO unidade 2,00                           

 02.03.01.08  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA metro 6,00                           

 02.03.01.09  00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 1,00                           

 02.03.01.10  00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unidade 3,00                           

 02.03.01.11 00000393  SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO

unidade 6,00                           

 02.04
CASA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN=1,50m 

 02.04.01 LOCAÇÃO

 02.04.01.01  C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 16,00                         

 02.04.02 MOVIMENTO DE TERRA

 02.04.02.01 C1256  SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M metro³ 4,37                           

 02.04.02.02  C2921  SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 2,24                           

 02.04.03 FUNDAÇÃO

 02.04.03.01  C0830  SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO metro³ 1,25                           

 02.04.03.02  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 1,00                           

 02.04.04 CORPO 

 02.04.04.01  00012563  SINAPI ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,50m, H=0,50m metro² 5,00                           

 02.04.05 COBERTA

 02.04.05.01 I6084  SEINFRA TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,16 unidade 1,00                           

 02.04.05.02 98555  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

metro² 3,66                           

 02.04.06 PISO

 02.04.06.01  87624  SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

metro² 1,76                           

 02.04.06.02 C2841  SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 
2.50cm

metro² 1,76                           

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

A= 4,00m x 4,00m = 16,00m²

V = 2,50m x 2,50m x 0,70m = 4,37m³

 Reat. = Vol. Escavado - Vol. Ocupado -----Vol. Ocupado = Base (2,50m x 2,50m x 0,20m = 1,25m³) + Anel de 
Fund. (3,14 x (0,75m)² x 0,50m = 0,88m³) = 1,25m³ + 0,88m³ = 2,13m³ --------- V= 4,37m³ - 2,13m³=2,24m³ 

V=2,50m x 2,50m x 0,20m =1,25m³

DADOS DE PROJETO

 ALTURA DO ANEL = 0,50m, ALTURA DA CASA = 2,50m  ENTÃO: (2,50m / 0,50m = 05 anéis) 

DADOS DE PROJETO

 Impermeab. = 3,14  x(1,08m)² = 3,66m² 

A=3,14 X (0,75M)²=1,76M³

A=3,14 X (0,75M)²=1,76M³
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 02.04.07 PINTURA

 02.04.07.01 C1614  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           

 02.04.07.02 C1615  SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA metro² 5,42                           

 02.04.07.03  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           

 02.04.07.04  100762  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

metro² 2,40                           

 02.04.08 ESQUADRIAS

 02.04.08.01  100701  SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

metro² 1,20                           

 02.04.09 CALÇADA

 02.04.09.01  C3410  SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 4,92                           

 02.04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASA DE QUADRO

 02.04.10.01  C1947  SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO unidade 1,00                           

 02.04.10.02  97612  SINAPI
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unidade 1,00                           

 03 ADUTORA

 03.01 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - SERVIÇO

 03.01.01 LOCAÇÃO

 03.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 342,00                       

 03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

 03.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 16,42                         

 03.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 45,14                         

 03.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 20,52                         

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 342,00m x 0,40m x 0,60m x 0,55 = 
45,14m³ 

PORTÃO:  A = 2,00m x 0,60m = 1,20m²

 Calçada = 2,58m x 2,580m = 6,66m²------DN anel = 1,50m = A=3,14 x (0,75m)² = 1,76m²   CALÇADA = 6,66m² - 
1,76m² =  4,92m²  

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

COMPRIMENTO DA ADUTORA = 342,00m VER PLANTA DE REDE

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 342,00m x 0,40m x 0,60m x 0,20 = 
16,42m³ 

DADOS DE PROJETO

 PORTÃO: 2,00m x 0,60m = 1,20m² ---- Pintura dos  dois lados = 1,20m² x 2 = 2,40m² 

 Área de Paredes = 3,14 x (0,75m)² = 1,76m² + Área do Teto = 3,14 x (1,08m)² = 3,66m²   Área Total = 1,76m² + 
3,66m² = 5,42m² 

 Área de Paredes = 3,14 x (0,75m)² = 1,76m² + Área do Teto = 3,14 x (1,08m)² = 3,66m²   Área Total = 1,76m² + 
3,66m² = 5,42m² 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 342,00m x 0,40m x 0,60m x 0,25 = 
20,52m³ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 109,44                       

 03.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 5,47                           

 03.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 8,21                           

 03.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM metro³ 13,68                         

 03.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

 03.01.03.01  C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 342,00                       

 03.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM

 03.01.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 0,14                           

 03.02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA  - MATERIAL

 03.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

 03.02.01.01  I3157 SEINFRA TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6 metro 360,00                       

 03.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 03.02.02.01  00001845  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 2,00                           

 03.02.02.02  00001831  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           

 03.02.02.03  00003850  SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           

 03.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO

 ÁREA DE ESCAV. MECÂNICA = COMPR. x LARG. x  % ESCAV. MEC = 342,00m x 0,40m x 0,80 = 109,44m² 

 L = 342,00m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 136,80m³ ---- Reaterro Manual = 
136,800m³ x 0,40 (40%) = 54,72m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 54,72m³ x 0,10 = 5,47m³   
  Reat. Manual c/ material de vala = 54,72 - 5,47m³ = 49,25m³ 

49,25                         metro³REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA C2921 03.01.02.05

 L = 342,00m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 136,80m³ ---- Reaterro Manual = 
136,800m³ x 0,40 (40%) = 54,72m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 54,72m³ x 0,10 = 5,47m³   

 L = 342,00m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 136,80m³ ---- Reaterro Mecânico 
= 136,80m³ x 0,60 (60%) = 82,08m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 82,08m³ x 0,10 = 8,21m³  

 03.01.02.07

  Reat. Mecânico c/ material de vala = 82,08 - 8,21m³ = 73,87m³ 

73,87                         metro³REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA C2920

 L = 342,00m, Larg. = 0,50m, Prof. = 0,80m  ----- V = 726,49m x 0,50m x 0,80m = 136,80m³ ---- Reaterro Mecânico 
= 136,80m³ x 0,60 (60%) = 82,08m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 82,08m³ x 0,10 = 8,21m³   

Transporte p/ o material adquerido = 5,47m³ (reat. Manual) + 8,21m³ (reat. Mecânico) = 13,68m³

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE ADUÇÃO 

DADOS DE PROJETO

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO ENCAIXE 
BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 342,00m x 1,05 = 359,10m  --- MULTIPLO DE 6,00 

(359,10m / 6,00m = 59,85 arredondado p/ 60,00 ---- 60,00 x 6,00m = 360,00m 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 03.02.03.01  00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 60,00                         

 04 TRATAMENTO

 04.05.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO

 04.05.01.01  I8698  SEINFRA
CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA 
MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO

unidade 1,00

 04.05.01.02  I7433  SEINFRA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TESTES. Kg 10,00

 04.05.01.03  COMP-038  COMP
MONTAGEM  DE CLORADOR DE PASTILHAS EM TUBULAÇÃO DE ENTRADA P/ 
RESERVATÓRIO ELEVADO  DN 50 A 100MM DENTRO DO FUSTE 

unidade 1,00

 04.05.01.04  COMP-051  COMP
BASE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA CLORADOR DE PASTILHA DE 0,30m x 0,30m x 
0,05m FEITO NO LOCAL.

unidade 1,00

 04.05.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDROMECÂNICO P/ INSTALAÇÃO DO CLORADOR

 04.05.02.01  00006305  SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" unidade 2,00                           

 04.05.02.02  00004181  SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" unidade 3,00                           

 04.05.02.03  00009887  SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           

 04.05.02.04  00006028  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) unidade 1,00                           

 04.05.02.05  00006019  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) unidade 2,00                           

 04.05.02.06  00003536  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                           

 04.05.02.07  00009869  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 6,00                           

 04.05.02.08  00000108  SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA 
FRIA

unidade 6,00                           

 05 RESERVAÇÃO

 05.01  RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - SERVIÇO 

 05.01.01

 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ 
DIAMETRO=2,50m E ESPESSURA>0,10m; FUSTE=7,00m E V=10,00m³, ESCADA C/ 
GUARDA CORPO METÁLICO 1.1/8" x 3/4", IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, INCLUSIVE CÁLCULO ESTRUTURAL 

 05.01.01.01  SERVIÇOS TÉCNICOS 

 05.01.01.01.01  99059  SINAPI
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.  

metro² 36,00                         

 05.01.01.01.02 C0582  SEINFRA  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS metro² 36,00                         

 05.01.01.02  PRELIMINARES 

 Nº DE ANEL = 360,00m / 6,00m = 60,00 anéis

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m²

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m²
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.02.01  C2102  SEINFRA  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO metro² 36,00                         

 05.01.01.02.02  C0095  SEINFRA  APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG metro³ 12,25                         

 05.01.01.03  FUNDAÇÃO 

 05.01.01.03.01  C1256  SEINFRA  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO ATE 2,00M  metro³ 22,05                         

 05.01.01.03.02 C0331  SEINFRA  ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 11,02                         

 05.01.01.03.03 C3273  SEINFRA  CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO metro³ 3,67                           

 05.01.01.03.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 3,67                           

 05.01.01.03.05 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 4,20                           

 05.01.01.03.06 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 129,25                       

 05.01.01.03.07 96547  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2018 

kg 245,00                       

 05.01.01.03.08 C2989  SEINFRA  ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA metro³ 11,03                         

 05.01.01.03.09  00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 3,00                           

 05.01.01.04  FUSTE = 7,00m 

 05.01.01.04.01  00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 14,00                         

 05.01.01.04.02  C3025  SEINFRA  PISO MORTO DE CONCRETO FCK 13.5 Mpa COM PREPARO E LANÇAMENTO metro² 4,90                           

 05.01.01.04.03  C3410  SEINFRA  CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO metro² 7,35                           

 05.01.01.04.04  100701  SINAPI
 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 

metro² 1,20                           

 05.01.01.05  CUBÍCULO DE ÁGUA = 10,00m³  

 05.01.01.05.01  94967  SINAPI
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

metro³ 1,11                           

 05.01.01.05.02 C1399  SEINFRA  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X metro² 4,90                           

 05.01.01.05.03 96546  SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 113,75                       

 05.01.01.05.04 C1604  SEINFRA  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO metro³ 1,11                           

 05.01.01.05.05  00012567  SINAPI  ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=2,50m, H=0,50m  unidade 4,00                           

 05.01.01.05.06 I6085  SEINFRA  TAMPA SUPERIOR PRE-MOLDADA D=2,66 unidade 1,00                           

 2,50m / 0,10m = 25 pedaços c/ média de 1,75m  -----  25 x 1,75m = 43,75m x 2 (entrelaçados) = 87,50m 
vergallhão (x 2 malhas positiva e negativa) de vergalhão 10mm = 0,65 kg (1,00m = 0,65 kg) ---- 2 x 87,50 = 

175,00m x 0,65kg = 113,75kg  

 Vol. = 3,14 x (1,33m)² x 0,20m = 1,11m³ 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 ALTURA DO ANEL = 0,50m, ALTURA DO FUSTE  = 7,00m  ENTÃO: (7,00m / 0,50m = 14 anéis) 

 A = 3,14 x(1,25m)² = 4,90m² 

 A total = 3,50m x 3,50m = 12,25m² ---- A ocupada p/ anéis  = 3,14 x (1,25m)² = 4,90m² ----  A de calçada = 
12,25m² - 4,90m² = 7,35m² 

 Altura = 2,00m e Largura = 0,60m,  A=2,00m X 0,60m = 1,20m² 

 Vol. = 3,14 x (1,33m)² x 0,20m = 1,11m³ 

 A = 3,14 x (1,25m)² = 4,90m² 

Área=6,00m X 6,00m = 36,00m²

 3,50m / 0,10m = 35 pedaços de 3,50m  -----  35 x 3,50m = 122,50m x 2 (entrelaçados) = 245,00m (1,00m de 
vergalhão 10mm = 0,65 kg) : 245,00 x 0,65kg = 129,25kg  

 3,50m / 0,10m = 35 pedaços de 3,50m ---- 35 x 3,50m = 122,50m x 2 (entrelaçados) = 245,00m (1,00m de 
vergalhão 12,5mm = 1,00 kg) : 245,00 x 1,00kg = 245kg  

 Espalhamento = Mat. Escavado - Aterro  ou Vol. Ocupado = 22,05 (mat. escavado) - 11,02 (aterro) = 11,03m³ 

DADOS DE PROJETO

Área=3,50m X 3,50m = 12,25m²

V= 3,50m x 3,50m x 1,80m = 22,05m³ 

 Volume Ocupado p/ base = (3,50m x 3,50m x 0,30m = 3,67m³) + vol. Ocupado p/ anéis = (3,14 x 1,25m x 1,25m x 
1,50m = 7,36m³) = 3,67m³ + 7,36m³ = 11,03m³    Então Vol. De Aterro = Vol. Escavado - Vol. Ocupado = 22,05m³ - 

11,03m³ = 11,02m³  

Vol. da base = 3,50m x 3,50m x 0,30m = 3,67m³

Vol. da base = 3,50m x 3,50m x 0,30m = 3,67m³

A = 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m = 14,00m x 0,30m = 4,20m²
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.01.01.05.07  COMP-031  COMP
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

metro² 30,90                         

 05.01.01.06  MONTAGEM 

 05.01.01.06.01  C3512  SEINFRA  MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 metro³ 1,00                           

 05.01.01.06.02 5928  SINAPI
 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

hora 16,00                         

 05.01.01.07  PINTURA 

 05.01.01.07.01 C1614  SEINFRA  LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA metro² 86,35                         

 05.01.01.07.02  COMP-052  COMP  PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1,00                           

 05.01.01.08  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO 

 05.01.01.08.01 C2768  SEINFRA  ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) metro 9,00                           

 05.01.01.08.02 C2769  SEINFRA
 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO (AVULSA P/ SER 
GUARDADA DENTRO DO FUSTE) 

metro 2,00                           

 05.01.01.08.03 C3505  SEINFRA
 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ PROTEÇÃO 
SUPERIOR DO RESERVATÓRIO) 

metro 7,85                           

 05.01.01.09  INSTALAÇÃO DE PARA -RAIO (INCLUSIVE FORNEC. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO) 

 05.01.01.09.01  COMP-059  COMP  PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN C/SINALIZADOR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) unidade 1,00                           

 05.01.01.10  CAIXA 

 05.01.01.10.01  C0608  SEINFRA
 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO 

unidade 1,00                           

 05.02
 RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10,00m³, FUSTE = 7,00m - MATERIAL 
PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 05.02.01  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA 

 05.02.01.01  00000100  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", 
PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                           

 05.02.01.02  00001925  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 3,00                           

 05.02.01.03  00003864  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           

DADOS DE PROJETO

 Paredes: 2 x 3,14 x 1,25m x 2,00m = 15,70m²  + Fundo: 3,14 x (1,25m)² = 4,90m² ---- A = 15,70m² + 4,90m² = 
20,60m² + 50% (sobreposição da manda qdo da instalação (20%) e beiral doss aneís (30%)) = 20,60m² x 1,50 

=30,90m² 

DADOS DE PROJETO

 A = 2 x 3,14 x 1,25m x 11,00m = 86,35m² 

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

2 x 3,14 x R = 2 x 3,14 x 1,25m = 7,85m

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.02.01.04  00009873  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 10,00                         

 05.02.01.05  00009887  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           

 05.02.01.06  00000113  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           

 05.02.01.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 6,00                           

 05.02.02  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAIDA 

 05.02.02.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                           

 05.02.02.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           

 05.02.02.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 unidade 1,00                           

 05.02.02.04  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           

 05.02.02.05  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                           

 05.02.02.06  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                           

 05.02.02.07  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           

 05.02.02.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                           

 05.02.03  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA 

 05.02.03.01  00000100  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", 
PARA CAIXA D' AGUA 

unidade 1,00                           

 05.02.03.02  00003864  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 2,00                           

 05.02.03.03  P. MERCADO  COTAÇÃO  REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 unidade 1,00                           

 05.02.03.04  00001925  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           

 05.02.03.05  00009873  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 8,00                           

 05.02.03.06  00009887  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" unidade 1,00                           

 05.02.03.07  00000113  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 2,00                           

 05.02.03.08  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 5,00                           

 05.02.04  FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR 

 05.02.04.01  00000105  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' 
AGUA 

unidade 1,00                           

 05.02.04.02  00003866  SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 3,00                           

 05.02.04.03  00001961  SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unidade 1,00                           

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 05.02.04.04  00009872  SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) metro 10,00                         

 05.02.04.05  00009890  SINAPI  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" unidade 1,00                           

 05.02.04.06  00000102  SINAPI
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 
FRIA 

unidade 1,00                           

 05.02.04.07  I6700  SEINFRA  ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI COM PARAFUSOS unidade 6,00                           

 06 URBANIZAÇÃO

 06.01
URBANIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO C/ CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO  
-  SERVIÇO

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 16,00                         

 06.01.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 0,90                           

 06.01.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 

 06.01 URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO  -  SERVIÇO

 06.01.01  C0733  SEINFRA
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E 
REBOCO NAS 2 FACES.

metro 24,00                         

 06.01.02 C2862  SEINFRA LASTRO DE BRITA metro³ 2,38                           

 06.01.03  C1999  SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO metro²                            1,60 

 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 07.01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - SERVIÇO

 07.01.01 LOCAÇÃO

 07.01.01.01  99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. metro 1.491,70                    

 07.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

 07.01.02.01  93358  SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 71,60                         

 07.01.02.02  90105  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

metro³ 196,90                       

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

4,00m x 4,00m = 4,00m + 4,00m + 4,00m + 4,00m = 16,00m

 Área Total =4,00m X 4,00m = 16,00m²  ----  (Área da CQ c/ calçada= 2,50m x 2,50m = 6,25m²)  +  (Área Caixa  de 
Prot. Poço = 3,14 x (0,50m)² = 0,78m²) = 6,25m² + 0,78m² = 7,03m²  ----  Área da Urbanização = 16,00m² - 7,03m² 

= 8,97m² x 0,10m = 0,90m³ 

 largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m² 

6,00m x 6,00m = 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m = 24,00m

 Área Total = 6,00m X 6,00m = 36,00m²  ----  Área do REL c/ calçada = 3,50m x 3,50m = 12,25m²  -----  Área do 
REL = 3,14 x (1,25m)² = 4,90m² ----  Área da Urbanização = 36,00m² - 12,25m² = 23,75m² x 0,10m = 2,38m³ 

 largura 0,80m e altura 2,00m:  2,00m x 0,80m = 1,60m² 

COMPRIMENTO DA REDE VDE DISTRIBUIÇÃO = 1.491,70m VER PLANTA DE REDE

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m x 0,20 = 
61,60m³ 

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m x 0,55 = 
196,90m³ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.01.02.03  102326  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 
HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

metro³ 89,50                         

 07.01.02.04 C3319 SEINFRA
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS, O NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SERÁ 
REALIZADO SOMENTE NAS VALAS FEITAS COM ESCAVAÇÃO MECÃNICA.

metro² 477,34                       

 07.01.02.06  C0330  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO metro³ 14,32                         

 07.01.02.08  C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO metro³ 21,48                         

 07.01.02.09  C2533  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 35,80                         

 07.01.03
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E 
TESTE

 07.01.03.01  C0292 SEINFRA ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/ ÁGUA metro 10,00                         

 07.01.03.02  C0291 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm metro 1.481,70                    

 07.01.04 BLOCO DE ANCORAGEM

 03.01.04.01  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa metro³ 0,85                           

 07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  - MATERIAL

 07.02.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

 I3160 07.02.01.01

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE C/ DN 50mm  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO 
ENCAIXE BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 1.481,70m x 1,05 = 1.555,78m  
  MULTIPLO DE 6,00 (1.555,78m / 6,00m =259,30 arredondado p/ 260,00 ---- 261,00 x 6,00m = 1.560,00m 

1.560,00                    metroTUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6SEINFRA I3157 07.02.01.02

 TUBULAÇÃO = COMP. DA REDE C/ DN 75mm  + ACRÉSCIMO DE 5% P/ COMPENSAR PERDAS NO 
ENCAIXE BOLSA/PONTA C/ RESULTADO SENDO MULTIPLO DE 6  = 10,00m x 1,05 = 10,50m  
  MULTIPLO DE 6,00 (10,50m / 6,00m =1,75 arredondado p/ 2,00 ---- 2,00 x 6,00m = 12,00m 

12,00                         metroTUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647) + ACRÉSCIMO DE 5% MULTIPLO DE 6SEINFRA

 L = 1.491,70m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m = 358,01m³ ---- Reaterro 
Mecânico = 358,01m³ x 0,60 (40%) = 214,81m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 214,81m³ x 
0,10 = 21,48m³   

Transporte p/ o material adquerido = 14,32m³ (reat. Manual) + 21,48m³ (reat. Mecânico) = 35,80m³

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 75mm = 10,00m 

 VIDE PEÇA GRÁFICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50mm = 1.481,70m 

DADOS DE PROJETO

 07.01.02.05

 L = 1.491,70m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m = 358,01m³ ---- Reaterro 
Manual = 358,01m³ x 0,40 (40%) = 143,20m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 143,20m³ x 0,10 
= 14,32m³   

 L = 1.491,70m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m = 358,01m³ ---- Reaterro 
Mecânico = 358,01m³ x 0,60 (40%) = 214,81m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 214,81m³ x 
0,10 = 21,48m³  
  Reat. Manual c/ material de vala = 214,81 - 21,48m³ = 193,33m³ 

193,33                       metro³REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA C2920 07.01.02.07

  Reat. Manual c/ material de vala = 143,20 - 14,32m³ = 128,88m³ 

128,88                       metro³REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA C2921

 L = 1.491,70m, Larg. = 0,40m, Prof. = 0,60m  ----- V = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m = 358,01m³ ---- Reaterro 
Manual = 358,01m³ x 0,40 (40%) = 143,20m³, sendo 10% reaterro c/ MATERIAL ADQUERIDO = 143,20m³ x 0,10 
= 14,32m³   

 VOLUME TOTAL = COMPR. x LARG. x PROF. x % TIPO DE ESCAV. = 1.491,70m x 0,40m x 0,60m x 0,25 = 
89,50m³ 

 ÁREA DE ESCAV. MECÂNICA = COMPR. x LARG. x  % ESCAV. MEC = 1.491,70m x 0,40m x 0,80 = 477,34m² 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 07.02.02 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 07.02.02.01  00001845  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           

 07.02.02.02  00001831  SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 7,00                           

 07.02.02.03  00007088  SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           

 07.02.02.04  00007048  SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) unidade 1,00                           

 07.02.02.05  00020327  SINAPI REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA unidade 2,00                           

 07.02.02.06  00001206  SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) unidade 3,00                           

 07.02.02.07  00003866  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 1,00                           

 07.02.02.08  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unidade 4,00                           

 07.02.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO

 07.02.03.01  00000329  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA unidade 2,00                           

 07.02.03.02  00020326  SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA unidade 260,00                       

 08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

 08.01 RAMAL PREDIAL

 08.01.01  COMP-003  COMP
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO S/ PAVIMENTAÇÃO.

metro 600,00                       

 08.01.02  COMP-002  COMP CADASTRO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR unidade 30,00                         

 08.02 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

 08.02.01  00001414  SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

unidade 30,00                         

 08.02.02  00000061  SINAPI
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM 
X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

unidade 60,00                         

 08.02.03  COMP-054  COMP
KIT CAVALETE SIMPLIFICADO VERTICAL DE PVC COM TORNEIRA P/ JARDIM (TORNEIRA 
NÃO INCLUSA)

unidade 30,00                         

 08.02.04  00011831  SINAPI TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" unidade 30,00                         

 09 AUTOMAÇÃO

 09.01 AUTOMAÇÃO  - PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Nº DE ANEL = 12,00m / 6,00m = 2,00 anéis

 Nº DE ANEL = 1.560,00m / 6,00m = 260,00 anéis

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

 Nº TOTAL DE LIGAÇÕES TOTAL SEM PAVIMENTAÇÃO x COMPRIMENTO TOTAL MÉDIO DAS LIGAÇÕES = 
30 x 20,00m = 600,00 m 

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES = 60

DADOS DE PROJETO = Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE 50

DADOS DE PROJETO = Nº TOTAL DE LIGAÇÕES  x 2

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES  = 30

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES  = 30
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Jacarequara           Município: São Gonçalo do Amarante

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIAL DE CÁLCULO

 MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 09.01.01  COMP-066  COMP
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

hora 20,00

 09.02 AUTOMAÇÃO  - SERVIÇO

 09.02.01  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

 09.02.02 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,00

 09.02.03 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 18,00

 09.02.04 I2322 SEINFRA ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 18,00

 09.03 AUTOMAÇÃO  - MATERIAL

 09.03.01 P. MERCADO COTAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMPLETO ATRAVÉS DE PRESSOSTATO

(PRESSORIZAÇÃO), INSTALADO NA SAIDA DO POÇO DE CAPTAÇÃO, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE

PESSOAL(S) INDICADO(S) PELA CONTRATANTE P/ OPERAR O SISTEMA.

conjunto 1,00                           

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO

DADOS DE PROJETO
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9.7 COMPOSIÇÕES EXTERNAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



COMPOSIÇÃO 02  -  COMP-002

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-002 CADASTRO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR unidade 9,76                              

 01.01 EQUIPAMENTOS 4,77                              

 01.01.01  I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) OU EQUIVALENTE hora 0,0600                        79,48                       4,77                              

 01.02 MÃO DE OBRA 4,32                              

 01.02.01 I2445 TOPOGRAFO hora 0,0200                        31,52                       0,63                              

 01.02.02 I0037 AJUDANTE hora 0,0400                        19,10                       0,76                              

 01.02.03 I2299 DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) hora 0,1000                        29,24                       2,92                              

 01.03 MATERIAIS 0,68                              

 01.03.01  P. MERCADO PLOTAGEM PLANTA FORMATO A1 metro² 0,0720                        6,90                         0,50                              

 01.03.02  P. MERCADO RELAÇÃO DOS USUÁRIOS EM PLOTAGEM FORMATO A4 metro² 0,0270                        6,70                         0,18                              

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1  DESONERADA E PESQUISA DE MERCADO 

COMPOSIÇÃO 003  -  COMP-003

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-003
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO (REFERENTE A 1,00m S/ PAVIMENTAÇÃO)

metro 35,46                            

 01.01 SERVIÇO 25,86                            

 01.01.01  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 0,2400                        76,39                       18,33                            

Memória de Cálculo:

Comprimento (L) = 1,00m

Profundidade = 0,60m

Largura = 0,40m

Volume escavado = 1,00m x 0,60m x 0,40m = 0,24m³

 01.01.02  C2921 REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 0,2400                        31,38                       7,53                              

Memória de Cálculo:

Comprimento (L) = 1,00m

Profundidade = 0,60m

Largura = 0,30m

Volume de reaterro = 1,00m x 0,60m x 0,30m = 0,18m³

 01.02 MÃO DE OBRA 4,40                              

 01.02.01  88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1000                        24,36                       2,44                              

 01.02.02  88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 0,1000                        19,64                       1,96                              

 01.03 MATERIAL 5,20                              

 01.03.01  00009813
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

metro 1,0000                        5,20                         5,20                              

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA 

COMPOSIÇÕES EXTERNAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 004  -  COMP-004

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-004
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,80M PARA REGISTRO DE DESCARGA, 
REGISTRO DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE

unidade 573,90                          

 01.01 SERVIÇO 139,61                          

 01.01.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 1,0000                        7,15                         7,15                              

Memória de Cálculo:

A = 1,00m x 1,00m = 1,00m²

 01.01.02  98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. metro² 1,0000                        2,78                         2,78                              

Memória de Cálculo:

A = 1,00m x 1,00m = 1,00m²

 01.01.03  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 0,7800                        76,39                       59,58                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,50m)² x 1,00m = 0,78m³

 01.01.04  C0836 BASE DE CONCRETO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL REFERENTE AO FUNDO metro³ 0,0400                        502,89                     20,12                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,48m)² x 0,05m = 0,036m³ consideramos = 0,04m³

 01.01.05  C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 0,2800                        36,48                       10,21                            

Memória de Cálculo:

Aterro = V (escavado) - V (ocupado)                 V (escavado) = 0,78m³

V (ocupado) = 3,14 x R² X h = 3,14 x (0,40m)² x 1,00m = 0,50m³

Vol. Aterro = 0,78m³ - 0,50m³ = 0,28m³

 01.01.06  C4291
BASE DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa REFERENTE A 
TAMPA

metro³ 0,0400                        802,22                     32,09                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,48m)² x 0,05m = 0,036m³ consideramos = 0,04m³

 01.01.07 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS metro² 0,9700                        7,91                         7,67                              

Memória de Cálculo:

Pintura da tampa = 3,14 x R² = 3,14 x (0,48m)² = 0,72m³

Pintura sobra do anel = 0,10m     Pintura anel = 2,00 x 3,14 x 0,40m x 0,10m = 0,25m²

Pintura = 0,72m² + 0,25m² = 0,97m²

 01.02 MÃO DE OBRA 66,63                            

 01.02.01  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,5000                        25,11                       37,67                            

 01.02.02  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,5000                        19,31                       28,97                            

 01.03 MATERIAL 367,66                          

 01.03.01  00012544 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=0,80m, H=0,50m unidade 2,0000                        161,25                     322,50                          

 01.03.02  I6095 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,80X0,05M unidade 1,0000                        45,16                       45,16                            

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 06  -  COMP-006

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-006
REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE 
ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) -REFERENTE A 1,00 KM 

KM 71.508,24                     

 01.01 SERVIÇO 43.408,26                     

 01.01.01  I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA hora 450,0000                    19,10                       8.595,00                       

 01.01.02  I1088 ELETROTECNICO MONTADOR hora 450,0000                    29,06                       13.077,00                     

 01.01.03  I2312 ELETRICISTA hora 450,0000                    24,15                       10.867,50                     

 01.01.04  100584
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 
CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE 

unidade 18,0000                      603,82                     10.868,76                     

 01.02 MATERIAL 28.099,98                     

 01.02.01  00041203
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B

unidade 18,0000                      1.162,31                  20.921,58                     

 01.02.02  P. MERCADO
KIT C/ MATERIAL P/ RECEBER CONDUTORES 13,8 KV, INCLUSO ISOLAMENTO E 
ATERRAMENTO.

unidade 18,0000                      398,80                     7.178,40                       

 01.03 ENCARGOS -                                

 01.03.01 ENCARGOS -                                

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1, DESONERADAS E PESQUISA DE MERCADO 

COMPOSIÇÃO 07  -  COMP-07

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-007
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=1,00M PARA REGISTRO DE DESCARGA, 
REGISTRO DE MANOBRA, VENTOSA E/OU OUTRAS FINALIDADES COM TAMPA - 
REF. UMA UNIDADE

unidade 802,50                          

 01.01 SERVIÇO 155,96                          

 01.01.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 1,9600                        7,15                         14,01                            

Memória de Cálculo:

A = 1,40m x 1,40m = 1,96m²

 01.01.02  98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. metro² 1,9600                        2,78                         5,45                              

Memória de Cálculo:

A = 1,40m x 1,40m = 1,96m²

 01.01.03  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 1,1300                        76,39                       86,32                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,60m)² x 1,00m = 0,78m³

 01.01.04  C0836 BASE DE CONCRETO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL REFERENTE AO FUNDO metro³ 0,0530                        502,89                     26,65                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,58m)² x 0,05m = 0,053m³ 

 01.01.05  C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 0,3500                        36,48                       12,77                            

Memória de Cálculo:

Aterro = V (escavado) - V (ocupado)                 V (escavado) = 1,13m³
V (ocupado) = 3,14 x R² X h = 3,14 x (0,50m)² x 1,00m = 0,78m³
Vol. Aterro = 1,13m³ - 0,78m³ = 0,35m³

 01.01.06 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS metro² 1,3600                        7,91                         10,76                            

Memória de Cálculo:

Pintura da tampa = 3,14 x R² = 3,14 x (0,58m)² = 1,05m³

Pintura sobra do anel = 0,10m     Pintura anel = 2,00 x 3,14 x 0,50m x 0,10m = 0,31m²

Pintura = 1,05m² + 0,31m² = 1,36m²

 01.02 MÃO DE OBRA 111,05                          

 01.02.01  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000                        25,11                       62,78                            

 01.02.02  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000                        19,31                       48,28                            

 01.03 MATERIAL 535,49                          

 01.03.01  00012547 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=1,00m, H=0,50m unidade 2,0000                        216,88                     433,76                          

 01.03.02  I6096 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05m unidade 1,0000                        101,73                     101,73                          

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 11  -  COMP-011

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-011
PASSARELA EM CANTONEIRA COM PISO EM CHAPA DE FERRO E GRADE DE 
PROTEÇÃO LATERAL, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIOS ELEVADOS 
OU SIMILARES COM LARGURA DE 1,00M (REFERENTE A 1,00M LINEAR) 

METRO 3.158,07                       

 01.01 SERVIÇO 1.365,57                       

 01.01.01 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

hora 4,0000                        285,48                     1.141,92                       

 01.01.02  P. MERCADO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020  - ( EXECUTAR EM 03 DEMÃOS)

metro² 3,0000                        74,55                       223,65                          

Memória de Cálculo:

Comprimento = 1,00m, Largura = 1,00m, Laterais (proteção) = 1,00m x 2m = 2,00m²

Área total = 1,00m x 1,00m = 1,00m² + 2,00m² = 3,00m²

 01.02 MATERIAL 1.347,14                       

 01.02.01  00000568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 
6,99 KG/M 

metro 4,0000                        61,96                       247,84                          

Memória de Cálculo:

Comprimento = 1,00m  (04 cantoneiras de 1,00m = 4,00 x 1,00m = 4,00m)

 01.02.02  00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 kg 74,6900                      7,75                         578,85                          

Memória de Cálculo:

Comprimento = 1,00m 

Largura = 1,00m 

Área = 1,00m x 1,00m = 1,00m²

1,00m² = 74,69 kg  (74,69 m²/kg) ----- 1,00m² x 74,69 m²/kg = 74,69 kg

 01.02.03 C3505
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (P/ 
PROTEÇÃO SUPERIOR DO RESERVATÓRIO)

metro 2,0000                        135,56                     271,12                          

Memória de Cálculo:

Compromento da passarela = 1,00m x 2 lados = 2,00m

 01.02.04  00039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM kg 1,0500                        237,46                     249,33                          

 01.03 MÃO DE OBRA 127,42                          

 01.03.01  00000378 ARMADOR / FERREIRO hora 2,2000                        16,84                       37,05                            

 01.03.02  00006114 AJUDANTE DE ARMADOR hora 4,4000                        12,15                       53,46                            

 01.03.03  00006160 SOLDADOR hora 2,2000                        16,78                       36,92                            

 01.04 OUTROS 317,94                          

 01.04.01  P. MERCADO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA hora 3,0000                        26,50                       79,50                            

 01.04.02  I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) hora 3,0000                        79,48                       238,44                          

 01.05 ENCARGOS -                                

 01.05.01 ENCARGOS -                                

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1, DESONERADAS E PESQUISA DE MERCADO 

COMPOSIÇÃO 31  -  COMP-031

COMP.031
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=4MM

UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

I0091 SEINFRA-I APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 1,00                      22,36 22,36

88270 SEINFRA-I AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 2,00                      19,10 38,20

60,56

511 SINAPI-I
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                 

L 3,00                      16,60 49,80

4015 SINAPI-I
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                   

M2 1,20                      74,65 89,58

4226 SINAPI-I GAS DE COZINHA - GLP                                                                                                                                                                                                                                           KG 2,50                        7,60 19,00

158,38

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:  TOTAL GERAL : 218,94

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E SEINFRA 28.1 DESONERADAS

MÃO DE OBRA

 TOTAL MÃO DE OBRA : 

MATERIAL

 TOTAL MATERIAL : 

4



COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 38  -  COMP-038

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-038
MONTAGEM  DE CLORADOR DE PASTILHAS EM TUBULAÇÃO DE ENTRADA P/ 
RESERVATÓRIO ELEVADO  DN 50 A 100MM DENTRO DO FUSTE 

unidade 313,74                          

 01.01 MÃO DE OBRA 313,74                          

 01.01.01 I0037 AJUDANTE hora 6,0000 19,10                       114,60                          

 01.01.02 I2320 ENCANADOR hora 6,0000 23,48                       140,88                          

 01.01.03 I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS hora 2,0000 29,13                       58,26                            

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADA 

COMPOSIÇÃO 043  -  COMP-043

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-003
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO (REFERENTE A 1,00m C/ PAVIMENTAÇÃO)

metro 50,33                            

 01.01 SERVIÇO 25,86                            

 01.01.01  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 0,2400                        76,39                       18,33                            

Memória de Cálculo:

Comprimento (L) = 1,00m

Profundidade = 0,60m

Largura = 0,40m

Volume escavado = 1,00m x 0,60m x 0,40m = 0,24m³

 01.01.02  C2921 REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA metro³ 0,2400                        31,38                       7,53                              

Memória de Cálculo:

Comprimento = 1,00m

Profundidade = 0,60m

Largura = 0,30m

Volume de reaterro = 1,00m x 0,60m x 0,30m = 0,18m³

 01.02 PAVIMENTAÇÃO 16,63                            

 01.02.01  101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

metro² 0,3000                        47,77                       14,33                            

Memória de Cálculo:

Comprimento = 1,00m, Largura = 0,30m

Área = 1,00m x 0,30m = 0,30m²

 01.02.02  I0111 AREIA VERMELHA (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 0,0150                        70,00                       1,05                              

Memória de Cálculo:

Comprimento (L) = 1,00m, Largura = 0,30m, Profundidade = 0,20m

Perdas = 25%

Volume = 1,00m x 0,30m x 0,20m = 0,06m³ x 0,25 = 0,015m³

 01.02.03  I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS ETC.) metro³ 0,0110                        113,25                     1,25                              

Memória de Cálculo:

Comprimento (L) = 1,00m, Largura = 0,30m, Profundidade = 0,15m

Perdas = 25%

Volume = 1,00m x 0,30m x 0,15m = 0,045m³ x 0,25 = 0,011m³

 01.03 MÃO DE OBRA 2,64                              

 01.03.01  88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0600                        24,36                       1,46                              

 01.03.02  88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 0,0600                        19,64                       1,18                              

 01.04 MATERIAL 5,20                              

 01.04.01  00009813
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

metro 1,0000                        5,20                         5,20                              

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELAS: SINAPI DEZEMBRO/2023 E SEINFRA 28.1 DESONERADAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 044 -  COMP-044

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-046
CAIXA DE ANEL PRÉ-MOLDADA DN=0,50M PARA REGISTRO DE DESCARGA, 
REGISTRO DE MANOBRA E/OU VENTOSA COM TAMPA - REF. UMA UNIDADE

unidade 449,63                          

FEITO P/ 0,40M

 01.01 SERVIÇO 96,22                            

 01.01.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO metro² 1,0000                        7,15                         7,15                              

Memória de Cálculo:

A = 1,00m x 1,00m = 1,00m²

 01.01.02  98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. metro² 1,0000                        2,78                         2,78                              

Memória de Cálculo:

A = 1,00m x 1,00m = 1,00m²

 01.01.03  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

metro³ 0,6400                        76,39                       48,89                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,45m)² x 1,00m = 0,64m³  (DN escavado=0,90m)

 01.01.04  C0836 BASE DE CONCRETO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL REFERENTE AO FUNDO metro³ 0,0170                        502,89                     8,55                              

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,33m)² x 0,05m = 0,017m³ 

 01.01.05  C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) metro³ 0,2980                        36,48                       10,87                            

Memória de Cálculo:

Aterro = V (escavado) - V (ocupado)                 V (escavado) = 0,64m³

V (ocupado) = 3,14 x R² X h = 3,14 x (0,33m)² x 1,00m = 0,342m³

Vol. Aterro = 0,64m³ - 0,342m³ = 0,298m³

 01.01.06  C4291
BASE DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa REFERENTE A 
TAMPA

metro³ 0,0170                        802,22                     13,64                            

Memória de Cálculo:

V = 3,14 x R² x h = 3,14 x (0,33m)² x 0,05m = 0,017m³ 

 01.01.07 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS metro² 0,5490                        7,91                         4,34                              

Memória de Cálculo:

Pintura da tampa = 3,14 x R² = 3,14 x (0,33m)² = 0,342m³

Pintura sobra do anel = 0,10m     Pintura anel = 2,00 x 3,14 x 0,33m x 0,10m = 0,207m²

Pintura = 0,342m² + 0,207m² = 0,549m²

 01.02 MÃO DE OBRA 66,63                            

 01.02.01  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,5000                        25,11                       37,67                            

 01.02.02  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,5000                        19,31                       28,97                            

 01.03 MATERIAL 286,78                          

 01.03.01  00012532 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN=0,50m, H=0,50m unidade 2,0000                        122,88                     245,76                          

 01.03.02  I6094 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,60X0,05M unidade 1,0000                        41,02                       41,02                            

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADAS 

COMPOSIÇÃO 051  -  C0MP-051

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-051
BASE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA CLORADOR DE PASTILHA DE 0,30m x 
0,30m x 0,05m FEITO NO LOCAL.

unidade 97,87                            

 01.01 SERVIÇO 3,61                              

 01.01.03  C4291
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO 
E CURA

metro³ 0,0045                        802,22                     3,61                              

Memória de Cálculo:
Comprimento (L) = 0,30m
Largura = 0,30m
Altura = 0,05m
Volume da base = 0,30m x 0,30m x 0,05m = 0,0045m³

 01.02 MÃO DE OBRA 45,25                            
 01.02.01  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000                        25,11                       25,11                            
 01.02.03  88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000                        20,14                       20,14                            

 01.03 EQUIPAMENTOS 39,74                            
 01.03.01  I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) OU EQUIVALENTE hora 0,5000                        79,48                       39,74                            

 01.04 MATERIAL 9,27                              

 01.04.01  00003993
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

metro² 0,0700                        114,17                     7,99                              

Memória de Cálculo:
Comprimento = 0,30m, Largura = 0,30m, Altura = 0,05m
Laterais de comprimento = 0,30m x 0,05m = 0,015m² x 04 lados = 0,06m²
Perdas eventuais 15%
Total =  0,06m²  x 1,15 = 0,069m²
Total (considerado) = 0,07m²

 01.04.02  I1724 PREGO kg 0,0750                        17,00                       1,28                              

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:
 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 E TABELA SEINFRA 28.1, DESONERADAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 052  -  COMP-052

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-052 PINTURA DE LOGOTIPO PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL unidade 1.200,76                       

 01.01 SERVIÇOS 220,56                          

 01.01.01  C2542 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE m² 6,0000                        19,00                       114,00                          

 01.01.02  97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m 6,0000                        17,76                       106,56                          

 01.02 MÃO DE OBRA 571,36                          

 01.02.01 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 8,0000                        26,63                       213,04                          

 01.02.02 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 8,0000                        21,92                       175,36                          

 00002359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA) hora 8,0000                        22,87                       182,96                          

 01.03 MATERIAIS 408,84                          

 01.03.01  00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,0000                      25,18                       302,16                          

 01.03.02  00010527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 

MXMÊS 6,0000                        17,78                       106,68                          

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1  DESONERADA E SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADA

COMPOSIÇÃO 059  -  COMP-059

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-059
PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN COM SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - 
UN

unidade 5.226,63                       

 01.01 SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

 01.01.01 C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 1,0000 154,45 154,4500

 01.01.02 C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS CJ 1,0000 950,52 950,5200

 01.01.03 .00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 30,0000 35,01 1.050,3000

 01.01.04 C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM UN 1,0000 916,40 916,4000

 01.01.05 C2056 PROTEÇÃO DA  CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") 
X3.00M

UN 1,0000 209,17 209,1700

 01.01.06 C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,0000 157,31 157,3100

 01.01.07 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 25,42 203,3600

 01.01.08 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,31 154,4800

 01.01.09 I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) P/TRANSPORTE DE TÉCNICO E AUXULIAR 
DURANTE A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

H 18,0000 79,48 1.430,6400

Total: 5.226,6300

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPIDEZEMBRO/2023 DESONERADA E SEINFRA 28.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO 066 -  COMP-066

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-066
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO P/ AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO/ELEVAÇÃO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

UT 106,02                          

 01.01 QUADRO PESSOAL 66,17                            

 01.01.01  I2322 ENGENHEIRO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) hora 0,5000                        98,19                       49,10                            

 01.01.02  88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000                        34,15                       17,08                            

 01.02 OUTROS 39,85                            

 01.02.01  P. MERCADO
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (DESLOCAMENTO DA EQUIPE 
TÉCNICA P/ VISITA IN LOCO)

hora 0,5000                        79,70                       39,85                            

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023  E TABELA SEINFRA 28.1 DESONERADAS EPESQUISA DE MERCADO
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 067  -  COMP-067

Unidade Coeficiente Preço Total

 01.01  I0584  CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 20,00                       62,04 1.240,80

 01.02  I0705  CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 20,00                       169,76 3.395,20

 01.03  I0700  
 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) - UTILIZADA PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA P/ 
ACOMPANHAMENTO DA OBRA) 

H 40,00                       79,48 3.179,20

Total: 7.815,20

Unidade Coeficiente Preço Total

 02.01.01  I2322  ENGENHEIRO ELETRICISTA H                         40,00 98,19 3.927,60

 02.01.02  00002355 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H                         20,00 33,66 673,20

Total (A): 4.600,80

02.02.01 I0042  AJUDANTE DE ELETRICISTA H                         40,00 19,10 764,00

02.02.02 I1088  ELETROTECNICO MONTADOR H                         40,00 29,06 1.162,40

02.02.03 I2312  ELETRICISTA H                         40,00 24,15 966,00

02.02.04 I2391  PASTILHEIRO H                         30,00 24,16 724,80

02.02.05 I2543  SERVENTE H                         30,00 18,46 553,80

Total (B): 4.171,00

Total (A+B): 8.771,80

Unidade Coeficiente Preço Total

03.01 I0338  CABO COBRE NU 25MM2 metro 30,00                       23,71 711,30

03.02 I0549  CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A unidade 3,00                         357,28 1.071,84

03.03 I0914  CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE unidade 5,00                         80,01 400,05

03.04 I1272  ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO unidade 9,00                         96,54 868,86

03.05 I1549  OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' unidade 3,00                         12,41 37,23

03.06 I1563  PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER unidade 3,00                         192,51 577,53

03.07 I1768  QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV unidade 1,00                         803,03 803,03

03.08 I2389  PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA unidade 10,00                       13,74 137,40

03.09 I2390  PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA unidade 4,00                         18,26 73,04

03.10 I2448  
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,   15 KVA/13.800, 
TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL 
LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.

 unidade                           1,00 7.972,06 7.972,06

03.11 I6472  ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" unidade 6,00                         8,25 49,50

03.12 I7477  QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO unidade 1,00                         1.324,15 1.324,15

03.13 I8072  PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 unidade 4,00                         1,01 4,04

03.14 I8076  GANCHO OLHAL unidade 3,00                         10,39 31,17

03.15  I8077  MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA unidade 3,00                         10,04 30,12

03.16  I8213  ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG unidade 3,00                         29,47 88,41

03.17  I9066  ELO FUSIVEL unidade 3,00                         2,82 8,46

03.18  I9067  ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV unidade 9,00                         29,55 265,95

03.19  I9420  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H=12,00M, PESO 
APROXIMADO 1.330KG

unidade 1,00                         1.295,68 1.295,68

Total: 15.749,82

Unidade Coeficiente Preço Total

04.01 C0521  CABO COBRE NU 50MM2 metro 40,00                       64,14 2.565,60

04.02 C0550  CABO EM PVC 1000V  16MM2 metro 4,00                         18,62 74,48

04.03 C0554  CABO EM PVC 1000V  4MM2 metro 50,00                       8,67 433,50

04.04 C0592  CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm unidade 1,00                         473,85 473,85

04.05 C0859  CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 unidade 2,00                         9,94 19,88

04.06 C0860  CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 unidade 2,00                         12,19 24,38

04.07 C1021  CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") unidade 3,00                         9,76 29,28

04.08 C1122  DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A unidade 1,00                         99,06 99,06

04.09 C1187  ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") metro 28,00                       15,79 442,12

04.10 C1606  LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA metro³ 0,12                         139,06 16,69

04.11 C1710  LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") unidade 14,00                       3,81 53,34

04.12 C2455  TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 unidade 4,00                         12,89 51,56

04.13 C3504  CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm unidade 6,00                         169,79 1.018,74

04.14 C3909  SOLDA EXOTÉRMICA unidade 7,00                         39,74 278,18

04.15 C4933  HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M unidade 6,00                         128,10 768,60

Total: 6.349,26

Valor Geral: 38.686,08

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1 E SINAPI DEZEMBRO/2023, DESONERADAS 

04.     SERVIÇOS (COMPOSIÇÕES)

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

01.     EQUIPAMENTOS

02.     MÃO DE OBRA

02.01. ELABORAÇÃO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA  -  (A)

02.02. EXECUÇÃO DA OBRA  -  (B)

03.     MATERIAIS (INSUMOS)
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 076  -  COMP-076

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-076

INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA (ADUTORA TUBULAÇÃO PVC 
DEFoFo DN 200MM) COM UMA DERIVAÇÃO PARA ADUTORA A SER CONSTRUIDA 
DN 100MM COM MACROHIDROMETRO PARA ATENDER UMA VAZÃO DE 21,44 M³/H 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unidade 42.850,17                     

 01.01 MÃO DE OBRA 1.656,76                       

 01.01.01  I2320 ENCANADOR hora 14,0000                      23,48                       328,72                          

 01.01.02  I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR hora 28,0000                      19,10                       534,80                          

 01.01.03  I0037 AJUDANTE hora 28,0000                      19,10                       534,80                          

 01.01.04  I2543 SERVENTE hora 14,0000                      18,46                       258,44                          

 01.02 SERVIÇOS 1.756,72                       

 01.02.01 C2760 INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo ATÉ DN 200mm INCL. DESLOCAMENTO unidade 1,0000                        784,63                     784,63                          

 01.02.02 C4292
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
CURA

m3 0,8000                        1.215,11                  972,09                          

(ancoragem do encamisamento)

 01.03 ESCAVAÇÕES/REATERRO 1.423,62                       

 01.03.01  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 (20,00M NA REDE EXISTENTE DN 200MM + 12,00M NOVA REDE ATÉ 
CAIXA DA MACROMEDIÇÃO)

m3 12,8000                      76,39                       977,79                          

L=32,00m, Largura = 0,50m e Prof.=0,80m

Volume = 32,00m x 0,50m x 0,80m = 12,80m³

 01.03.02  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m3 12,8000                      31,38                       401,66                          

 01.03.03  C0281 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ ÁGUA m 12,0000                      3,68                         44,16                            

 01.04 MATERIAIS 36.455,36                     

 01.04.01 I3763 EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   200 PN10 unidade 2,0000                        637,43                     1.274,86                       

 01.04.02 I3761 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   100 unidade 1,0000                        344,74                     344,74                          

 01.04.03 I3965 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500 unidade 2,0000                        1.081,18                  2.162,36                       

 01.04.04 I11756 TÊ FoFo FF DN 200 x 100 PN25 unidade 1,0000                        1.462,69                  1.462,69                       

 01.04.05  I5056 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 unidade 1,0000                        1.790,54                  1.790,54                       

 01.04.06 I3961 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500 unidade 1,0000                        566,72                     566,72                          

 01.04.07  I3164 TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (NBR-5647) m 12,0000                      71,14                       853,68                          

 01.04.08 I4080 REDUÇÃO FoFo FF DN  100 x    50 PN10 unidade 2,0000                        494,80                     989,60                          

 01.04.09 COTAÇÃO FLANGE AVULSO DN 50 PN10 unidade 2,0000                        108,00                     216,00                          

 01.04.10  I2956 MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 50 C/ CONV./ TOTALIZAD unidade 1,0000                        26.794,17                26.794,17                     

 01.05 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS 1.557,72                       

 01.05.01 I8218 ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA DN 200 P/ ÁGUA unidade 4,0000                        175,52                     702,08                          

 01.05.02 I8216 ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA DN 100 P/ ÁGUA unidade 4,0000                        61,39                       245,56                          

COTAÇÃO ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA DN 50 P/ ÁGUA unidade 2,0000                        42,00                       84,00                            

 01.05.03 COTAÇÃO PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x 4" unidade 48,0000                      10,96                       526,08                          

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1  DESONERADA E PESQUISA DE MERCADO

COMPOSIÇÃO 077  -  COMP-077

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-077

INJETAMENTO EM UMA REDE PRESSURIZADA ADUTORA TUBULAÇÃO PVC 
DEFoFo DN 200MM COM UMA DERIVAÇÃO PARA UMA ADUTORA A SER 
CONSTRUIDA DN 150MM S/ MACROHIDROMETRO COM CAPACIDADE P/ ATENDER 
1200 FAMÍLIAS - SERVIÇO

unidade 5.319,42                       

 01.01 MÃO DE OBRA 1.656,76                       

 01.01.01  I2320 ENCANADOR hora 14,0000                      23,48                       328,72                          

 01.01.02  I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR hora 28,0000                      19,10                       534,80                          

 01.01.03  I0037 AJUDANTE hora 28,0000                      19,10                       534,80                          

 01.01.04  I2543 SERVENTE hora 14,0000                      18,46                       258,44                          

 01.02 SERVIÇOS 2.800,50                       

 01.02.01 C2760 INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo ATÉ DN 200mm INCL. DESLOCAMENTO unidade 1,0000                        784,63                     784,63                          

 01.02.02 C0641 CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m unidade 1,0000                        1.043,78                  1.043,78                       

(encamisamento)

 01.02.03 C4292
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
CURA

m3 0,8000                        1.215,11                  972,09                          

(ancoragem do encamisamento)

 01.03 ESCAVAÇÕES/REATERRO 862,16                          

 01.03.01  93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

m3 8,0000                        76,39                       611,12                          

L=20,00m, Largura = 0,50m e Prof.=0,80m

Volume = 20,00m x 0,50m x 0,80m = 8,00m³

 01.03.02  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m3 8,0000                        31,38                       251,04                          

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1  DESONERADA E PESQUISA DE MERCADO
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS 

COMPOSIÇÃO 079  -  COMP-079

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. COEFIC. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

 01  COMP-079

ENVELOPAMENTO DA ADUTORA DN 150MM PARALELA A REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DN 100MM  DENTRO DE DOIS BUEIROS EM UMA ESTRADA 
DUPLICADA (CE-085) VER PLANTA DE REDE TRECHO 74 DO NÓ 73 AO NÓ 74 COM 
EXTENSÃO DE 28,00M. A ADUTORA DE 150MM PASSARÁ POR DENTRO DE UMA 
TUBULAÇÃO DE PVC DN 200MM E A TUBULAÇÃO DE 100MM DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO PASSARÁ POR DENTRO DE UMA TUBULAÇÃO DE 150MM, AMBAS 
PARALELAS E ANCORADAS ATRAVÉS DE BLOCOS DE ANCORAGEM 
RETANBULARES DE 0,60M X 0,50M X 0,50M DISTANCIADOS DE 3,00M.

unidade 17.119,89                     

 01.01 MÃO DE OBRA 2.824,80                       

 01.01.01  I2320 ENCANADOR hora 24,0000                      23,48                       563,52                          

 01.01.02  I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR hora 24,0000                      19,10                       458,40                          

 01.01.03  I0037 AJUDANTE hora 48,0000                      19,10                       916,80                          

 01.01.04  I2543 SERVENTE hora 48,0000                      18,46                       886,08                          

 01.02 SERVIÇOS 3.084,15                       

 01.02.01 C4292
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
CURA

m3 1,5000                        1.215,11                  1.822,67                       

(ancoragem do encamisamento)

FORMATO DOS BLOCOS = 0,60m x 0,50m x 0,50m = 0,15m³ x 10 = 1,50m³

 01.02.02  C1604  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m3 1,5000                        159,08                     238,62                          

 01.02.03  C1399  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 5,5000                        123,56                     679,58                          

 0,60M x 0,50m = 0,30m² x 02 = 0,60m² 

 0,50M x 0,50m = 0,25m² x 02 = 0,50m² 

 obs.: blocos no canto do bueiro   -   A = 0,60m² + 0,50m² = 1,10m² 

 Reaproveitar as formas 01 vez = 5 formas (1,10m² x 05 = 5,50m²) 

 01.02.04  C0284 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm m 28,00                          6,94                         194,32                          

 01.02.05  C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm m 28,00                          5,32                         148,96                          

 01.03 MATERIAIS 10.764,30                     

 01.03.01 I6525 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07) m 30,0000                      225,64                     6.769,20                       

 01.03.02 I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) m 30,0000                      133,17                     3.995,10                       

 01.04 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS 446,64                          

 01.04.01  00000318 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) unidade 6,0000                        28,99                       173,94                          

 01.04.02  00000319 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) unidade 6,0000                        45,45                       272,70                          

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SEINFRA 28.1  E SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADAS
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10.0  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PMSG
Acende Candeias e Jacarequara   

 São Gonçalo do Amarante Ce



 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
ACENDE CANDEIAS E JACAREQUARA 
VOLUME ÚNICO 

10.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

   

 

10. 1 GENERALIDADES 

 

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar a obra de 

abastecimento de água das comunidades de Acende Candeias e Jacarequara – São 

Gonçalo do Amarante / CE . As especificações são de caráter abrangente, devendo ser 

admitidas como válidas para quaisquer uma das obras integrantes do sistema, no que for 

aplicável a cada uma delas. 

 

10.2 TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

Quando nas presentes especificações e em outros documentos do contrato 

figurarem as palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverão ser 

interpretadas como a seguir: 

 SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

 SOHIDRA - Superintendência de Obras Hidráulicas 

 SDA – Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

 CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

 FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 

 SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural 

 CONSULTOR / FISCALIZAÇÃO - Pessoa, pessoas, firmas ou associação de 

firmas (consórcio) designadas e credenciadas pela SDA / SRH / SOHIDRA / CAGECE e 

FUNASA para elaboração do projeto, fiscalização, consultaria e assessoramento técnico e 

gerencial da obra, nos termos do contrato, de que tratam estas especificações. 

 CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou associação de firmas (consórcio) 

que subscreveram o contrato para execução e fornecimento de todos os trabalhos, materiais 

e equipamentos permanentes, a que se refere esta especificação. 

 CONTRATO - Documento subscrito pela FUNASA / PREFEITURA, pelo 

construtor e / ou consultor, de acordo com a legislação em vigor, e que define as obrigações 
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de ambas as partes, com relação a elaboração do projeto, fiscalização, consultaria, 

assessoramento técnico e gerencial da obra e execução das obras a que se referem este 

contrato. 

 RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciado do construtor, 

com função executiva no canteiro das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos e 

autorizada a receber e cumprir as decisões da fiscalização. 

 ESPECIFICAÇÕES - As instruções, diretrizes, exigências, métodos e 

disposições detalhadas quanto a maneira de execução dos trabalhos. 

 CAUSAS IMPREVISÍVEIS - São cataclismos, tais como inundações, incêndios 

e transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações 

graves na ordem social, tais como motins e epidemias. 

 DIAS - Dias corridos do calendário, exceto se explicitamente indicado de outra 

maneira. 

 FORNECEDOR - Pessoa física ou jurídica fornecedora dos equipamentos, 

aparelhos e materiais a serem adquiridos pela PREFEITURA. 

 RELAÇÕES DE QUANTIDADE E LISTAS DE MATERIAL - Relações 

detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos necessários à implantação do projeto. 

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - Determinações contidas nos 

contratos, para início e execução de serviços contratuais, emitidas pelo consultor / 

fiscalização. 

 DESENHOS - Todas as plantas, perfis, seções, vistas, perspectivas, 

esquemas, diagramas ou reproduções que indiquem as características, dimensões e 

disposições das obras a executar. 

 CRONOGRAMA - Organização e distribuição dos diversos prazos para 

execução das Obras e que será proposto pelo Concorrente e submetido a aprovação da 

FUNASA / FISCALIZAÇÃO. 

 CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica que apresentam propostas à 

concorrência para execução das obras. 

 OBRAS - Conjunto de estruturas de caráter permanente que o Construtor terá 

de executar de acordo com o Contrato. 
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 DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que 

definem e regulamentam a execução das obras, compreendendo os editais de concorrência, 

especificações, o projeto executivo, a proposta do Construtor, o cronograma ou quaisquer 

outros documentos suplementares que se façam.  

 Necessários à execução das obras de acordo com as presentes especificações 

e as condições contratuais. 

 PROJETO TÉCNICO - Todos os desenhos de detalhamento de obras civis a 

executar e instalações que serão fornecidos ao Construtor em tempo hábil a lhe permitir o 

ataque dos serviços. 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas ( 

NB ), Especificações (EB ), Métodos ( MB ) e as Padronizações Brasileiras ( PB ). 

 ASTM - American Society for Testing and Materials. 

 AWG- American wire Gage. 

 BWG - British Wire Gage. 

 DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. 

 DER - Departamento Estadual de Rodovias. 

 

10.3 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES 

 

 GENERALIDADES 

Em qualquer uma das etapas de implantação das obras, os trabalhos serão 

executados pela PREFEITURA, pelo Consultor/Fiscalização e pelo Construtor (empresa 

ganhadora da licitação), que terão encargos e responsabilidades distintas. Estas atribuições 

são descritas e definidas em contrato. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

Os Encargos e Responsabilidades são aqueles contidos nos contratos de serviços. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização terá sob seus cuidados tantos encargos técnicos como 

administrativos que deverão ser desempenhados de maneira rápida e diligente. 
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Estes encargos serão os seguintes: 

 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 

Consultor como órgão fiscalizador e supervisor das obras, deverão exigir o fiel 

cumprimento do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores, devendo para tanto 

receber autorização da PREFEITURA / FUNASA / SRH, para execução destes serviços. 

Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigações legais e sociais, da 

disciplinas nas obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas 

necessárias a boa administração desta. 

Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da SRH, devendo para 

tanto, elaborar relatórios e planilhas de medição. 

 ENCARGOS TÉCNICOS 

Zelar pela fiel execução do projeto, como pleno atendimento às especificações 

explícitas e/ou implícitas. 

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando 

aqueles julgados não satisfatórios, 

Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para 

melhor qualidade e economia das obras. 

Exigir do construtor a modificação de técnicas de execução inadequadas e a 

recomposição dos serviços não satisfatórios. 

Revisar quando necessário, o protejo e as disposições técnicas adaptando-os às 

situações específicas do local e momento. 

Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção das obras e 

interpretá-los devidamente. 

Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações. 

Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto à 

produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias a execução dos serviços 

dentro dos prazos previstos. 

 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa 

Ganhadora da Licitação) Os encargos e responsabilidades do construtor serão aqueles que 

se encontram descritos a seguir. 
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 CONHECIMENTO DAS OBRAS 

O construtor deve estar plenamente ciente de tudo o que se relaciona com a 

natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais e tudo o mais que possa 

influir sobre estas. Sua execução, conservação e custo, especialmente no que diz respeito 

a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-

de-obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações 

meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e 

condições do terreno; tipo dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou 

durante as execuções das obras; e outros assuntos a respeito dos quais seja possível obter 

informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo 

das obras controladas. 

O construtor deve estar plenamente ciente de tudo o que se relaciona com os tipos, 

qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superfície do solo e subsolo, 

até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e 

investigação dos locais das obras. 

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construídas, todos os 

relatórios que compõem o projeto se encontrarão a disposição do construtor. Entretanto em 

nenhum caso serão concedidos reajustes de quaisquer tipos ou ressarcimentos que sejam 

alegados pelo construtor tomando por base o desconhecimento parcial ou totais das obras 

a executar. 

 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, 

ACAMPAMENTOS E ESTRADAS DE SERVIÇO E OPERAÇÃO. 

Caberá ao construtor, de acordo com os cronogramas físicos de implantação, a 

execução de todos os serviços relacionados com a construção e manutenção de todas as 

instalações do canteiro de obras, de alojamentos, depósitos, escritórios e outras obras 

indispensáveis a realização dos trabalhos. Ainda a seu encargo ficará a construção e 

conservação das estradas necessárias ao acesso e a exploração de empréstimos e de 

quaisquer outras estradas de serviços que se façam necessárias, assim como a 

conservação ou melhoramento das estradas já existentes. 

Todos os canteiros e instalações deverão dispor de suficientes recursos materiais 

e técnicos, inclusive pessoal especializado, visando poder prestar assistência rápida e 

eficiente ao seu equipamento, de modo a não ficar prejudicado o bom andamento dos 

serviços. Além disto, todos os canteiros e equipamentos deverão permanecer em perfeitas 
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condições de asseio e, após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidas todas as 

instalações, sucatas e detritos de modo a restabelecer o bom aspecto local. 

As instalações do canteiro e métodos a serem empregados deverão ser submetidos 

a aprovação da fiscalização, cabendo ao construtor o transporte, montagem e desmontagem 

de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas bem como as despesas diretas e 

indiretas relacionadas com a colocação e retirada do canteiro , de todos os elementos 

necessários ao bom andamento dos serviços. 

A aprovação da fiscalização relativa à organização e as instalações dos canteiros 

propostos pelo construtor não eximirá, este último em caso de algum fortuito, de todas as 

responsabilidades inerentes a perfeita realização das obras no tempo previsto. 

 LOCAÇÃO DAS OBRAS 

A locação das obras será encargo do construtor. 

 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

A execução das obras será responsabilidade do construtor que deverá, entre 

outras, se encarregar das seguintes tarefas: 

Fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução 

dos serviços e seus acabamentos. 

Controlar as águas durante a construção por meio de bombeamento ou quaisquer 

outras providências necessárias. 

Construir todas as obras de acordo com estas especificações e projeto. 

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material. 

Permitir a inspeção e o controle por parte da fiscalização, de todos os serviços, 

materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construção das obras. Tais 

inspeções não isentam o construtor das obrigações contratuais e das responsabilidades 

legais, dos termos do artigo 1245 do código civil brasileiro. 

A execução das obras seguirá em todos os seus pormenores as presentes 

especificações, bem como os desenhos do projeto técnico, que serão fornecidos em cópias 

ao construtor, em tempo hábil para a execução das obras, e que farão parte integrante do 

projeto. 
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Todos os detalhes das obras que constarem destas especificações sem estarem 

nos desenhos, ou que, estando nos desenhos, não constem explicitamente destas 

especificações, deverão ser executados e/ou fornecidos pelo construtor como se constasse 

de ambos o documento. 

O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construção que não 

estejam eventualmente detalhados ou previstos nas especificações ou desenhos, direta ou 

indiretamente, mas que sejam necessários a devida realização das obras em apreço, de 

modo tão completo como se estivessem particularmente delineados e escritos. O construtor 

empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil para evitar atrasos em outros 

trabalhos que deles dependam. 

 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS 

O construtor compromete-se a manter, em caráter permanente, a frente dos 

serviços, um engenheiro civil de reconhecida capacidade, e um substituto, escolhidos por 

eles e aceitos pela PREFEITURA / FUNASA / SRH. O primeiro terá a posição de residente 

e representará o construtor, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo ao 

próprio construtor. Esses representantes, além de possuírem os conhecimentos e 

capacidade profissional requerido, deverão ter autoridades suficientes para resolver 

qualquer assunto relacionado com as obras a que se referem as presentes especificações. 

O residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da 

PREFEITURA / FUNASA / SRH. 

O Construtor será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao 

pessoal necessário à execução dos serviços e particularmente: 

Pelo cumprimento da legislação social em vigor no Brasil. 

Pela proteção de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto as 

medidas necessárias para prevenção dos mesmos. 

Pelo afastamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado 

seu, cuja permanência nos serviços seja julgada inconveniente aos interesses da 

PREFEITURA / FUNASA / SRH. 

Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal. 

 PROTEÇÃO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
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O construtor deverá a todo o momento proteger e conservar todas as instalações, 

equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim 

conto todas as obras executadas até sua aceitação final pela fiscalização. 

O construtor responsabilizar-se-á durante a vigência do contrato até a entrega 

definitiva das obras, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por 

negligência ou imperícia na execução das obras. 

O construtor deverá executar todas as obras provisórias e trabalhos necessários 

para drenar e proteger contra inundações as faixas de construções dos diques e obras 

conexas, estações de bombeamento, fundações de obras, zonas de empréstimos e demais 

zonas onde a presença da água afete a qualidade da construção, ainda que elas não estejam 

indicadas nos desenhos nem tenham sido determinadas pela fiscalização. 

Deverá também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as 

emergências possíveis de ocorrer durante a execução das obras. 

A aprovação pela fiscalização, do plano de trabalho e a autorização para que 

execute qualquer outro trabalho com o mesmo fim, não exime o construtor de sua 

responsabilidade quanto a este. Por conseguinte, deverá ter cuidado para executar as obras 

e trabalhos de controle da água, durante a construção, de modo a não causar danos nem 

prejuízos ao contratante, ou a terceiros, sendo considerado como único responsável pelos 

danos que se produzam em decorrência destes trabalhos. 

 

 REMOÇÃO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O 

PROJETO E/OU ESPECIFICAÇÕES 

 

Qualquer material ou trabalho executado, que não satisfaça às especificações ou 

que difira do indicado nos desenhos do projeto ou qualquer trabalho não previsto, executado 

sem autorização escrita da fiscalização será considerados como não aceitáveis ou não 

autorizados, devendo o construtor remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer 

parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso ou não autorizado, sem direito a 

qualquer pagamento extra. 

Qualquer omissão ou falta por parte da fiscalização em rejeitar algum trabalho que 

não satisfaça às condições do projeto ou das especificações não eximirá o construtor da 

responsabilidade em relação a estes. 
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A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalização, de 

construção e remoção dos referidos materiais e trabalho, implicará na permissão à 

PREFEITURA / FUNASA / SRH para promover, por outros meios, a execução da ordem, 

sendo os custos dos serviços e materiais debitados e deduzidos de quaisquer quantias 

devidas ao construtor. 

10.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Somente serão medidos os serviços previstos em contrato, e realmente 

executados, no projeto ou expressamente autorizados pelo contratante e ainda, desde que 

executado mediante o de acordo da fiscalização com a respectiva "ordem de serviço", e o 

estabelecido nestas especificações técnicas. 

Salvo observações em contrário, devidamente explicitada nessa Regulamentação 

de Preços, todos os preços, unitários ou globais, incluem em sua composição os custos 

relativos a: 

 MATERIAIS 

Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de 

materiais. 

 MÃO-DE-OBRA 

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, 

equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer 

outros necessários à execução da obra. 

 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de propriedade da 

contratada e necessários à execução das obras. 

 FERRAMENTAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS 

Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de propriedade 

da contratada e necessários à execução das obras. 

 MATERIAIS DE CONSUMO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

 ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA 



 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
ACENDE CANDEIAS E JACAREQUARA 
VOLUME ÚNICO 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição e 

de coleta para o canteiro assim como para a execução das obras. 

 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

Fornecimento, Instalação e operação dos equipamentos contra fogo e todos os 

demais destinados a prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância 

das obras. 

 ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS 

Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, 

lucros e riscos, horas improdutivas de mão–de-obra e equipamento e quaisquer outros 

encargos relativos a BDI - Bonificação e Despesas indiretas. 

 

10.6  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO 

O preparo de terrenos, com vegetação na superfície, será executado de modo a 

deixar a área da obra livre de tacos, raízes e galhos. 

O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da 

fiscalização, devendo ser tomados todos os cuidados necessários a segurança e higiene 

pessoal e do meio ambiente. 

Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama, localizadas 

em áreas que pela situação não interfiram no desenvolvimento dos serviços. 

Será atribuição da contratada a obtenção de autorização junto ao órgão competente 

para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte. 

 

10.7  OBRAS CIVIS 

 ASSENTAMENTOS DE TUBOS E PEÇAS 

-LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS 
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A tubulação deverá ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se 

certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades da 

obra. 

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o solo 

não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-se taludes 

inclinados. 

A largura da vala deverá ser de no mínimo 0,40m. Estas serão escavadas segundo 

a linha do eixo, obedecendo ao projeto. A escavação será feita pelo processo mecânico ou 

manual julgado mais eficiente, sendo sua profundidade mínima 0,60m. 

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a 

borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,40m. 

 

A Fiscalização poderá exigir escoramento das valas abertas para o assentamento 

das tubulações. O escoramento poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo a juízo da 

Fiscalização. 

 MOVIMENTO DE TERRA 

                     -      VALA 

A vala deve ser escavada de forma a resultar uma seção retangular. Caso o solo 

não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admiti-se taludes 

inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de inclinação de 1:4 

quando então deverá ser feito o escoramento pelo Construtor. 

Nos casos em que este recurso não seja aplicável, pela grande profundidade das 

escavações, pela consistência do solo, pelas proximidades de edificações, nas escavações 

em vias e calçadas etc., serão aplicados escoramentos conforme determinação por parte da 

fiscalização. 

Os serviços de escavação poderão ser executados manual ou mecanicamente. A definição 

da forma como serão executadas as escavações ficará a critério da fiscalização e/ou 

projeto em função do volume, situação da superfície e subsolo, posição das valas e 

rapidez pretendida para execução dos serviços, e outros pareceres técnicos julgados 

pertinentes. 

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos, e para tanto o 

Construtor deverá dispor de pessoal especializado. 
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O material retirado (exceto rocha, modelo e entulho de calçada) será aproveitado 

para o reaterro, devendo-se portanto, depositá-lo em distância mínima de 0,40m da borda 

da vala, de modo a evitar o seu retorno para o interior da mesma. A terra será, sempre que 

possível, colocada em um dos lados da vala. 

Quando a escavação for mecânica, as valas deverão ter os seus fundo regularizado 

manualmente, antes do assentamento da tubulação. 

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais 

de grande movimento, travessias e acessos. Quando não for possível, tornar os devidos 

cuidados para evitar acidentes. 

As valas serão escavadas com a mínima largura possível e para efeito de medição, 

salvo casos especiais, devidamente verificados e justificados pela FISCALIZAÇÃO, tais 

como: Terrenos acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmos subterrâneos, serão 

consideradas as larguras de 0,50m e as profundidades do projeto. 

 NATUREZA DO MATERIAL DE ESCAVAÇÃO 

-       Material de 1ª Categoria 

Terra  em geral, piçarra, rocha mole em adiantado estado de decomposição, seixos 

rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,l0m ou qualquer que seja o teor de 

umidade que possuam, susceptíveis de serem escavados com equipamentos de 

terraplanagem dotados de lâmina ou enxada, enxadão ou extremidade alongada se for 

manualmente. 

-       Material de 2ª categoria 

Material com resistência à penetração mecânica inferior ao granito, argila dura, 

blocos de rocha inferior a 0,50m3, matacões e pedras de diâmetro médio de 0,15m, rochas 

compactas em decomposição susceptíveis de serem extraídas com o emprego com 

equipamentos de terraplanagem apropriados, com o uso combinado de rompedores 

pneumáticos. 

                    -     Material de 3ª Categoria (Escavação em Rocha) 

Rochas são materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com o 

emprego de perfuração e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-se da 

força de expansão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras com as 

rochas compactas vulgarmente denominadas, cujo volume de cada bloco seja superior a 
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0,50m3 proveniente de rochas graníticas, ganisse, sienito, grés ou calcário duro e rocha de 

dureza igual ou superior a do granito. 

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam a atenção: 

Vibração e lançamentos produzidos pela explosão. A vibração é resultado do número de 

furos efetuados na rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e 

espoletas utilizados. Para reduzir a extensão, usa–se uma rede para amortecer o material 

da explosão. Deve ser adotadas técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos 

ideais de modo a obter melhor rendimento de volume expandido, evitando-se o alargamento 

desnecessário, o que denominamos de derrocamento. 

Estas cautelas devem fazer parte de um plano de fuga elaborado pela contratada 

onde possam estar indicados: As cargas, os tipos de explosivos, os tipos de ligações, as 

espoletas, método de detonação, fonte de energia (se for o caso). 

As escavações com utilização de explosivos deverão ser executadas por 

profissional devidamente habilitado e deverão ser tornadas pelo menos as seguintes 

precauções: A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitos 

obedecendo às prescrições legais que regem a matéria. 

As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas 

expelidas não ultrapasse a metade da distância do desmonte à construção mais próxima. A 

detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta. 

Destinar todos os cuidados elementares quanto à segurança dos operários, 

transeuntes, bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhanças e para tal proteção usar 

malha de cabo de aço, painéis etc., para impedir que os materiais sejam lançados à 

distância. Essa malha protetora deve ter a dimensão de 4m x 3 vezes a largura da cava, 

usando-se o seguinte material: Moldura em cabo de aço de 3/4", malha de 5/8". A malha é 

quadrada com 10 cm de espaçamento. 

A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço, parafusada e por ocasião 

do fogo deverá ser atirantada nos bordos cobrindo a cava. 

Como auxiliares serão empregadas também umas baterias de pneus para 

amortecimento da expansão dos materiais. A carga das minas deverá ser feita somente 

quando estiver para ser detonada e jamais na véspera e sem a presença do encarregado 

do fogo (Blaster). 

Devido a irregularidades  no fundo da vala proveniente das explosões é 

indispensável a colocação de material que regularize a área para assentamento de 
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tubulação. Este material será: Areia, pó de pedra ou outro de boa qualidade com 

predominância arenosa. 

A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida em até 

0,15m para colocação de colchão (lastro ou berço) de material selecionado totalmente isento 

de pedra. 

 Escavação em Qualquer Tipo de Solo Exceto Rocha 

Este tipo de escavação é destinado a execução de serviços para construção de 

unidades tais como: Reservatórios, escritórios, ETAs, etc. Somente para serviços de rede 

de água, esgoto e adutora  se faz distinção de solo. As escavações serão feitas de modo a 

não permitir o desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o 

espaço mínimo necessário. 

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o 

seu retomo, por escorregamento ou enxurrada. 

As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não seja 

possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, fazer 

escoramentos. 

As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo 

com a conveniência do serviço. Não será considerada altura das cavas, para efeito de 

classificação e remuneração. 

 Reaterro Compactado 

Os reaterros para serviços de abastecimento d'água ou rede coletora de esgoto 

serão executados, com material remanescente das escavações, à exceção do solo de 2a 

categoria(parcial) e escavação em  rocha.  

O material deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, raízes, rocha, moledo ou 

entulho, espalhado em camadas sucessivas de: 0,20m se apiloadas manualmente; 0,40m, 

se apiloadas através de compactadores tipo sapo mecânico ou placa vibratória ou similar. 

Em solos arenosos consegue-se boa compactação com inundação da vala. 

O reaterro deverá envolver completamente a tubulação, não sendo tolerados vazios 

sob a mesma; a compactação das camadas mais próximas à tubulação deverá ser 

executada cuidadosamente, de modo a não causar danos ao material assente. 

O reaterro deverá ser executado logo em seguida ao assentamento dos tubos, não 

sendo permitidos que as valas permaneçam abertas de um dia para o outro, salvo casos 
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autorizados pela fiscalização, sendo que para isso, serão deixados espaços suficientes, de 

acordo com instruções específicas dos órgãos competentes. 

Os serviços de abertura de valas devem ser programados de acordo coma 

capacidade de assentamento de tubulações, de forma a evitar que, no final da jornada de 

trabalho, valas permaneçam abertas por falta de tubulações assentadas. 

Nos casos em que o fundo da vala se apresenta em rocha ou material indeformável, 

deve ser interposta uma camada de areia ou terra de espessura não inferior a 0,l5m, a qual 

deverá ser apiloada. 

Em casos de terreno lamacento ou úmido, far-se-á o esgotamento da vala. Em 

seguida consolidar-se-á o terreno com pedras e então, como no caso anterior, lança-se uma 

camada de areia ou terra convenientemente apiloada. 

A compactação deverá ser executada até atingir-se o máximo de densidade 

possível e ao final da compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície 

das valas, para compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de 

veículos. 

Somente após a devida compactação, será observado que o tráfego de veículos 

não seja prejudicado, pela formação de buracos nos leitos das pistas, o que será evitado 

fazendo-se periodicamente a restauração da pavimentação. 

 Reaterro com Material Transportado de Outro Local 

Uma vez verificado o material, que retirado das escavações, não possui qualidades 

necessárias para ser usado em reaterro, ou havendo volumes a serem aterrados maiores 

que os materiais à disposição no canteiro, serão feitos empréstimos. Os mesmos serão 

provenientes de jazidas cuja distância não será considerada pela fiscalização. 

Não será aproveitado como reaterro o material escavado de vala cujo solo seja de 

2a categoria parcial e rocha. 

Os materiais remanescentes de escavações cuja aplicação não seja possível na 

obra serão retirados para locais apropriados, a critério da fiscalização. 

 ASSENTAMENTO 

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da 

vala, bem como as conexões e peças especiais. 
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Para a montagem das tubulações serão obedecidas, rigorosamente as instruções 

dos respectivos fabricantes. 

Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do 

último tubo deverá ser fechada para impedir a entrada de corpos estranhos. 

A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por meio de 

terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não sendo permitida a 

introdução de pedras e outros corpos duros. 

No caso de assentamento de tubulação com materiais diferentes, deverão ser 

utilizadas peças especiais (adaptadores) apropriados. 

Nas extremidades das curvas das linhas e nas curvas acentuadas será executado 

um sistema de ancoragem adequado, a fim de resistir ao empuxo causado pela pressão 

interna do tubo. 

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de assentamento, 

começa-se a execução do reaterro. 

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando 

choque com tubos já assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalização 

fique perfeitamente garantida. 

Em seguida o preenchimento continuará em camadas de 0,10m de espessura, com 

material ainda isento de pedras, até cerca de 0,30m acima da geratriz superior da tubulação. 

Em cada camada será feito um adensamento manual somente nas partes laterais, fora da 

zona ocupada pelos tubos. 

O reaterro descrito acima, numa primeira fase, não será aplicado na região das 

juntas, estas só serão cobertas após o cadastro das linhas e os ensaios hidrostáticos a 

serem realizados. 

A tubulação deve ser testada por trechos com extensões não superiores a 500m. 

 CADASTRO 

Deverá ser apresentado o cadastro das tubulações constando o mesmo de plantas 

e perfis na escala indicada pela fiscalização, codificando todos os pontos onde houver peças 

apresentando detalhes das mesmas devidamente referenciadas para fácil localização. 

 CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS 
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As caixas de registros e ventosas serão executadas de acordo com o projeto 

específico. 

 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Os tubos poderão ser armazenados ao tempo. Peças, conexões e anéis ficarão no 

interior do almoxarifado e deverão ser estocados em grupos, de acordo com o seguinte 

critério: 

Tipo de peças; 

Diâmetro. 

 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS. 

 

O veículo utilizado no transporte deve ser adaptado ao tipo de material a 

transportar. Quando se tratar de tubos transportados por caminhão, a sua carroceria deverá 

ter as dimensões necessárias para que não sobrem partes dos tubos fora do veículo. 

A carga e descarga dos materiais devem ser feitas manualmente ou com 

dispositivos compatíveis com os mesmos. As operações devem ser feitas sem golpes ou 

choques. 

Ao proceder-se a amarração da carga no veículo, deve-se tomar precauções para 

que as amarras não danifiquem os tubos. A fixação deve ser firme, de modo a impedir 

qualquer movimento da carga em trânsito. 

Somente será permitida a descarga manual para os materiais que possam ser 

suportados por duas pessoas. Para os materiais mais pesados, deverão ser utilizados 

dispositivos adequados como pranchões, talhas, guindastes, etc. 

Jamais será permitido deixar cair o material sobre o solo ou se chocar com outros 

materiais. 

Na descarga, não será permitida a formação de estoque provisório. Deverão os 

materiais ser encaminhados aos lugares preestabelecidos para a estocagem definitiva. 

A movimentação dos materiais deve ser feita com cuidados apropriados para que 

não sejam danificados. 

Não será permitido que sejam arrastados pelo chão, devendo para tanto ser 

empregadas talhas, carretas, guinchos, etc. 
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Para movimentação dos materiais, não devem ser empregados guinchos, cabos de 

aço e correntes com patolas desprotegidas. Os ganchos devem ser envolvidos com borracha 

ou lona. 

 SERVIÇOS DE CONCRETOS 

 CONCRETO SIMPLES 

O concreto simples, bem como os seus materiais componentes, deverá satisfazer 

as normas, especificações e métodos da ABNT. 

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente. 

Manualmente, se for concreto magro nos traços 1:4:8 para base de piso, lastros, 

sub-bases de blocos e cintas, etc., em quantidade até 350 litros de amassamento. 

Mecanicamente, se for concreto gordo no traço 1:3:6 para blocos de ancoragens, 

base de caixas de visitas, peças pré-moldadas, etc. 

Normalmente adota-se um consumo mínimo de 175 kg de cimento/m3 de concreto 

magro e 220 kg de cimento/m3 para concreto gordo. 

O concreto simples poderá receber adição de aditivos impermeabilizantes ou outros 

aditivos quando for o caso. 

 CONCRETO ESTRUTURAL 

O consumo de cimento não deve ser inferior a 300 kg por m3 de concreto. 

A pilha de sacos de cimento não poderá ser superior a 10 sacos e não devem ser 

misturados aos lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspeção, 

controle e emprego cronológico deste material básico. Todo cimento com sinais indicativos 

de hidratação será rejeitado. 

O emprego de aditivos é freqüentemente utilizado e o preparo é exclusivamente 

mecânico, salvo casos especiais. 

 Dosagem 

A dosagem poderá ser não experimental ou empírica e racional. No primeiro caso, 

o consumo mínimo é de 300 kg de cimento/m3 de concreto, a tensão de ruptura Tc = 28 

deverá ser igual ou maior que 125 kg/cm², previstos nos projetos. A proporção de agregado 

miúdo no volume total será fixada entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de 
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trabalhabilidade adequada a seu emprego. A quantidade de água será mínima e compatível 

com o ótimo grau de estanqueidade. 

 Amassamento ou mistura 

O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de 

eixo vertical, que possibilite maior uniformidade e rapidez na mistura. 

A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o 

seguinte: 

 Camada de brita; 

 Camada de areia; 

 A quantidade de cimento; 

 O restante da areia e da brita. 

Depois do lançamento no tambor, adicionar a água com aditivo, o tempo de 

revolução da betoneira deverá ser no máximo de 2 minutos com todos os agregados. 

 Transporte 

O tempo decorrido entre o término de alimentação da betoneira e o término do 

lançamento do concreto na fôrma deve ser inferior ao tempo de pega. 

O transporte do concreto deverá obedecer a condições tais que evitem a 

segregação dos materiais, a perda da argamassa e a compactação do concreto por vibração. 

Os equipamentos usados são carro-de-mão, carro transporte tipo dumper, e 

equipamentos de lançamento tipo bomba de concreto, e caminhões betoneira. O concreto 

será lançado nas fôrmas, depois das mesmas estarem limpas de todos os detritos. 

 Lançamento 

Deverá ser efetuado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 

incrustações de argamassas nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

A altura de queda livre não poderá ultrapassar a 1,5m, e para o caso de concreto 

aparente o lançamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de peças estreitas e altas, 

o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral da fôrma, ou por meio de 

funis ou trombas. 

Recomenda-se lançar o concreto em camadas horizontais com espessura não 

superior a 45 cm, ou 3/4 do comprimento da agulha do vibrador. Cada camada deve ser 
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lançada antes que o precedente tenha tido início de pega, de modo que as duas sejam 

vibradas conjuntamente. 

Se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto 

transportado ser lançado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestido com folha de aço 

galvanizado e com proteção lateral, numa altura de 0,15m para evitar a saída da água. 

 Adensamento 

 Adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores de 

agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo 

ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operação que deve durar de 5 a 10 

segundos. Devem ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de 1,5 vezes o seu raio 

de ação. 

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os 

recantos da fôrma. 

Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 

não se formem nichos ou haja segregações dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da 

armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo à aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados 

especiais, no sentido de se evitar que as armaduras saiam da posição. Não será permitido 

empurrar o concreto com vibrador. 

 Cura 

Deverá ser feita por qualquer processo que mantenha as superfícies úmidas e 

dificulte a evaporação da água de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tão logo as 

superfícies expostas o permitirem (após o inicio da pega) e prosseguir pelo menos durante 

os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, sendo recomendável a continuidade 

por mais tempo. 

 

 Junta de concretagem 

 

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisação prevista ou imprevista na 

concretagem, o concreto da última camada lançada iniciou a pega, não permitindo portanto 

que uma nova camada seja  lançada e vibrada com ela. 
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As juntas devem ser preferivelmente localizadas nas seções tangenciais mínimas, 

ou seja: 

Nos pilares devem ser localizados na altura das vigas; 

Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no terço central do vão; 

Nos blocos devem ser localizadas na base do pilar; 

Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terço inferior; 

Nas paredes em balanço devem ser localizadas a uma altura, no mínimo igual a 

largura da parede. 

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de 

nata de cimento, deixando os grãos de atestado parcialmente expostos, a fim de garantir 

boa aderência do concreto seguinte. 

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes: 

Jato de ar e água na superfície da junta após o início do endurecimento; 

Jato de areia, após 12 horas de interrupção; 

Picoteamento da superfície da junta, após 12 horas de interrupção; 

Passar a escova de aço e logo após, lavar a superfície e aplicar argamassa de 

concreto ou pintura tipo colmafix 2mm de camada; O lançamento do novo concreto deve ser 

imediatamente precedido do lançamento de uma nova de 01 a 03cm de argamassa sobre a 

superfície da junta. O traço dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, exduído o 

agregado miúdo. 

 Reposição de concreto falho 

 

Todo e qualquer reparo que se faça necessário executar para corrigir defeitos na 

superfície do concreto e falhas de concretagem, deverão ser feitos pela empreiteira, sem 

ônus para a SRH, executados após a desforma e teste de operação de estrutura, a critério 

da fiscalização. 

São discriminados a seguir os principais tipos de falhas: 

 Cobertura insuficiente de armadura. 

eve ser adotada a seguinte sistemática: 
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Demarcação de área a reparar; 

Apiloamento da superfície e limpeza; 

Chapisco com peneira 1/4", com argamassa de traço igual ao concreto (optativo); 

Aplicativo de adesivo estrutural na espessura máxima de 1mm sobre a superfície 

perfeitamente seca; 

Aplicação de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou 1°ufo 

(chapeamento); 

Proteção da superfície contra ação de chuva, sol e vento; 

Aplicação da segunda demão de argamassa para uniformizar a superfície, após 24 

horas de aplicação da primeira demão; 

Alisamento da superfície com desempenadeira metálica; 

Proteção da superfície contra intempérie usando-se verniz impermeabilizante, 

cobertura plástica ou camada de areia, molhando-se periodicamente durante 5 dias. 

Obs.: No caso de paredes e tetos, a espessura de cada camada em cada aplicação, 

não deve exceder a 1cm, 

 Desagregação de concreto 

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remoção da 

porção defeituosa ou pelo preenchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial e 

aplicação adicional de uma camada de cobertura, para proteção de armadura. A solução 

deve ser adotada, tendo em vista a extensão da falha, sua posição ( no piso, na parede ou 

no teto da estrutura ) e sua influência na resistência ou na durabilidade da estrutura. Para 

recomposição da parte removida, deve-se adotar a mesma seqüência já referida. 

 Impermeabilização 

Toda e qualquer impermeabilização realizada nas obras deverá obrigatoriamente 

ser realizada com a aplicação de manta asfáltica, de espessura mínima de 3mm, executada 

por pessoal qualificado. É obrigatória a entrega de termo de garantia dos serviços de 

impermeabilização. 

 Vazamentos 

Será adotada a seguinte sistemática: 
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 Demarcação, na parte externa e na pane interna, da área de infiltração; 

 Remoção da porção defeituosa; 

 Mesma seqüência já referida. 

 Trincas e fissuras 

É necessário verificar se há movimento na trinca ou fissura, e qual a amplitude 

desse movimento, para escolha do material adequado para vedação. 

Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se a 

seqüência: 

Demarcação da área a tratar: abertura da trinca ou fissura, de tal modo que seja 

possível introduzir o material de vedação; 

Na amplitude máxima da trinca introduz-se cunhas de aço inoxidável a fim de criar 

tensões que impeçam o fechamento; 

Aplicação de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao concreto. 

Esses materiais são elastômeros, cuja superfície de contato com o ar se polimeriza obtendo 

resistência física e química, mantendo, entretanto, a flexibilidade e elasticidade. 

Quando deve ser medida a continuidade monolítica da estrutura, adotar a seguinte 

sistemática: 

Repetem 1; 2; e 3 do item anterior; 

Aplica-se uma película de adesivo estrutural; 

Aplica-se argamassa especial semi-seca, que permita adensamento por percussão, 

na qual se adiciona aglutinante de ruga rápida e adesivo expansor. 

Quando não há tensões a considerar e é desejado apenas vedar a trinca, adotar a 

seguinte sistemática; 

 

Executam-se furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca, espaçados de 

l0 cm e com 5 cm de profundidade, sem atingir a armadura; 

Cobre-se a trinca corri um material adesivo, posicionando os tubinhos de injeção; 

Injeta-se material selante adesivo (epóxi) com bomba elétrica ou manual 

apropriada. 
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 FÔRMAS 

Todas as fôrmas para concreto armado serão confeccionadas em folhas de 

compensado com espessura mínima de 12mm, para utilização repetidas no máximo 4 vezes. 

A precisão na colocação de formas será de 5mm (mais ou menos). 

Para o caso de concreto não aparente, aceita-se o compensado resinado, 

entretanto, visando a boa técnica, a qualidade e aspecto plastificado, pode-se adotar 

preferencialmente o compensado plastificado. 

Serão aceitos, também formas em virolas, tábuas de pinho, desde que sejam para 

concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Não são válidas para 

obras em que haja a montagem de equipamentos vibratórios. 

Nas costelas não serão admitidos ripões, devendo ser as mesmas preparadas a 

partir da tábua de pinho ou virola de 1" de espessura. 

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas não 

deverão coincidir com suas laterais. 

No escoramento (cimbramento) serão utilizados de preferência barrotes de seção 

quadrada com l0cm ou cilíndrica tipo estronca com 12cm de diâmetro. 

As fôrmas deverão ter as amarrações e escoramentos necessários, para não 

sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto e não se 

deformarem, também sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade. 

As passagens de canalizações através de quaisquer elementos estruturais deverão 

obedecer rigorosamente as determinações do projeto, não sendo permitida a mudança de 

posição das mesmas, salvo em casos especiais. 

As peças que transmitirão os esforços de barroteamento das lajes para 

escoramento deverão ser de madeira de pinho de 3" ou virola, com largura de 15cm e 

espessura de 1". O escoramento da laje superior deverá ser contraventado no sentido 

transversal, a cada 3,0m de desenvolvimento longitudinal, com peças de madeira de pinho 

de 3" ou virola e espessura de 1". A posição das fôrmas (prumo e nível) será objeto de 

verificação permanente, principalmente durante o lançamento do concreto. 

Para um bom rendimento do madeirite, facilidade de desforma e aspecto do 

concreto, as forma devem ser tratadas com modeliso ou similar, que impeçam aderência do 

concreto à fôrma. Os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fòrrnas. 
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Por ocasião da desforma não serão permitidos choques mecânicos. Será permitida 

a amarração das fòrrnas com parafusos especiais devidamente distribuídos, se for para 

concreto aparente, ou a introdução de ferros de amarração nas fôrmas através da ferragem 

do concreto. 

Deverão ser observadas, além da reprodução fiel do projeto, a necessidade ou não 

de contra-flecha, superposições de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificação do 

escoramento, contraventamento dos painéis e vedação das formas para evitar a fuga da 

nata de cimento. 

O cimbramento será executado de modo a não permitir que, uma vez definida as 

posições das formas, seus alinhamentos, e prumadas ocorrem seções e prumadas, ocorram 

deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e após. Deverão ser feitos estudos de 

posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus componentes, para que por ocasião 

da desforma, sejam atendidas as seções e cotas determinadas em projetos. As peças 

utilizadas para travessas contranivelamento etc. deverão possuir seção condizente com as 

necessidades. Nenhuma peça componente deverá possuir mais que uma emenda em 3m e 

esta emenda se situará sempre fora do terço médio. O cimbramento poderá, também ser 

efetuado com estrutura de aço tubular . 

Prazo mínimo para retirada das formas: Faces laterais 3 dias; Faces inferiores 14 

dias com escoras; Faces inferiores 21 dias com pontalete. 

 ARMADURAS 

Observar-se-á na execução das armaduras se o dobramento das barras confere 

com projeto das armaduras o número de barras e suas bitolas, a posição correta das 

mesmas amarração e recobrimento. 

Não será permitido o número de barras, diâmetros, bitolas e tipos de aço, a não ser 

com autorização por escrito do autor do projeto. 

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverão ser perfeitamente 

limpas de quaisquer detritos ou excessos de oxidação. As armaduras deverão ser colocadas 

nas formas de modo a permitir um recobrimento das mesmas pelo concreto. Para tanto 

poderão ser utilizados calços de concreto, pré-moldados ou plásticos. Estes calços deverão 

ser colocados com espaçamento conveniente. 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas conforme o projeto. As não 

previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NB-1 (ABNT). 
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As armaduras a serem utilizadas deverão obedecer as prescrições da EB-3, e EB-

233, da ABNT. 

 

10.7 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

 

 FERRO FUNDIDO 

. Geral 

Todos os tubos e conexões de ferro fundido deverão ser revestidos corri argamassa 

de cimento, exceto aqueles usados para drenos, os quais não receberão revestimento. 

. Tubos 

Os tubos de ferro fundido deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação, 

de acordo com as Especificações Brasileiras EB-137 e EB-303. 

As juntas do tipo ponta e bolsa elástica (com anel de borracha), e juntas mecânicas 

(do tipo Gibault) deverão estar de conformidade com as especificações EB-137 e EB-303, 

classe normal da ABNT. 

As juntas flangeadas deverão obedecer a Norma PB-15 da ABNT. 

O assentamento das tubulações deverá obedecer as normas da ABNT-126 e ao 

indicado no item especial das presentes especificações. 

 CONEXÕES 

 

Todas as conexões de ferro fundido deverão ser fabricadas de conformidade com 

a Norma PB-15 da ABNT. Os tipos de juntas de ligação para as conexões serão as mesmas 

especificadas para os tubos e deverão obedecer às normas já citadas para os tubos. As 

arruelas para as juntas flangeadas serão fabricadas em placas de borracha vermelha. Os 

anéis de borracha para as juntas mecânicas e elásticas deverão estar de acordo com a 

Norma EB-137 da ABNT, 

 PVC RÍGIDO 

Os tubos de PVC rígido corri ponta bolsa e anel de borracha (PBA) deverão ser da 

classe indicada no projeto. 
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Classe 12 para pressão de serviço até 60 m.c.a. 

Classe 15 para pressão de serviço até 75 m.c.a. 

Classe 20 para pressão de serviço até 100 m.c.a. 

Fabricados de acordo com a EB-123 da ABNT, corri Diâmetro Nominal (DN) 

conforme indicado no projeto. O assentamento das tubulações deverá obedecer a PNB-115 

da ABNT. 

 

   VÁLVULAS E APARELHOS 

 

   REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE 

 

Registro de gaveta, série métrica chata, corpo e tampa em feno fundido dúctil NBR 

6916 classe 42012, cunha e anéis do corpo em bronze fundido ASTM 862, haste fixa corri 

rosca trapezoidal em aço inóx ASTM A-276 GR410, junta corpo/tampa, em borracha ABNT 

EB362, gaxeta em amianto grafitado, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN 16 

(pressão de trabalho 16 BAR) e acionamento através de volante. Padrão construtivo ABNT 

PB 816 parte 1. 

 

   VENTOSAS SIMPLES COM FLANGE OU COM ROSCA (Conforme Projeto) 

 

Ventosas simples com flange ISO 2531 PN10, corpo, tampa e flange em feno 

fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, niple de descarga em latão, flutuador esférico é junta 

em, borracha. Padrão construtivo Barbará ou similar. 

   ENSAIOS DA LINHA 

Serão efetuados de acordo com as exigências das normas da ABNT. 

   ENSAIO DE PRESSÃO HIDROSTÀTICA 

Deverá ser observada a seguinte sistemática: Enche-se lentamente de água a 

tubulação;  Aplica-se pressão de ensaio de acordo com a pressão de serviço com que a 
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linha irá trabalhar; O ensaio deverá ter a duração de uma hora; Durante o teste a canalização 

deverá ser observada em todos os seus pontos. 

  ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 

Uma vez concluído satisfatoriamente o ensaio de pressão, deverá ser verificado se, 

para manter a pressão de ensaio foi necessário algum suprimento de água. 

Se for o caso, este suprimento deverá ser medido e a aceitação da adutora ficará 

condicionada a que o valor obtido seja inferior ao dado pela fórmula: Q = NDP 1 3.992 onde: 

Q = vazão em litros/hora; 

N = número de juntas da tubulação ensaiada; 

D = diâmetro da tubulação; 

P = pressão média do teste em kg/cm ' 

   LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

O construtor fornecerá todo o equipamento, mão-de-obra e materiais apropriados 

para a desinfecção das tubulações assentadas. 

A desinfecção será pelo fechamento das válvulas ou por tamponamento 

adequados. A desinfecção se processará da seguinte forma: 

Utilizando-se um alimentador de solução de água e cloro, isto é, um tipo de clorador, 

à medida que a tubulação for cheia de água, mas de tal forma que a dosagem aplicada não 

seja superior a 50 mg /1. 

Cuidados especiais deverão ser tornados para evitar que fortes soluções de água 

clorada, aplicada as tubulações em desinfecção, possam refluir a outras tubulações em uso. 

Com o teste simultâneo de vazamento, será considerada a vazão de água clorada 

que entrar na tubulação em desinfecção, menos a vazão resultante medida nos 

tamponamentos, ou nas válvulas situadas nas extremidades opostas às extremidades de 

aplicação de água clorada. 

O índice de vazamento tolerado não deverá ultrapassar a 4 litros para cada 1600 m 

de extensão da tubulação em teste, durante 24 horas. A fiscalização, para cada teste dará 

o seu pronunciamento. 

A água clorada para desinfecção deverá ser mantida na tubulação o tempo 

suficiente, a critério da fiscalização, para a sua ação germicida. Este tempo será, no mínimo 
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de 24 horas consecutivas. Após o período de retenção da água clorada, os resíduos de cloro 

nas extremidades dos tubos e outros representativos, serão no mínimo, de 25 mg/l. O 

processo de cloração especificado será repetido, se necessário e a juízo da fiscalização, até 

que as amostras demonstrem que a tubulação está esterilizada. 

Durante o processo de cloração da tubulação, as válvulas e outros acessórios serão 

mantidos sem manobras, enquanto as tubulações  estiverem sob cargas de água fortemente 

clorada. As válvulas que se destinarem a ligações com outros ramais do sistema 

permanecerão fechadas até que os testes e os resultados finais dos trechos em carga 

estejam finalizados. 

Após a desinfecção, toda a água de tratamento será esgotada da tubulação e suas 

extremidades. 

Análises bacteriológicas das amostras serão feitas pela Contratante e caso venham 

a demonstrar resultados negativos da desinfecção das tubulações, o Construtor ficará 

obrigado a repetir os testes, tantas vezes quantas exigidas pela fiscalização e correção por 

sua conta integral, não somente a obrigação de fornecer a Contratante as conexões e 

aparelhos necessários para a retirada das amostras de água, como também as despesas 

para repetição do processo de desinfeção. 

Na lavagem deverão ser utilizadas, sempre que possível, velocidades superiores a 

0,75 m/s. 

 

10.8 CONJUNTO MOTO BOMBAS 

 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 

 

> Geral 

Os conjuntos moto-bombas centrífugas a serem fornecidos seguirão as exigências 

da CAGECE/SRH e demais normas de fabricantes instalados no Brasil, com as seguintes 

características básicas: 

1. Motores rebobináveis, trifásico ou monofásico, potência adequada ao consumo 

do bombeador. Opcionalmente os conjuntos moto-bombas com potencias até 3cv, poderão 

ser fornecidos com motores tipo blindado, totalmente em aço inoxidável, hermeticamente 

fechado. 
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2. O bombeador deverá ser multiestágio, cujo dimensionamento seguirá sempre 

a faixa ótima de rendimento do modelo, com a apresentação da planilha de teste de 

performance por equipamento. 

3. As características complementares do bombeador e do motor estão expressas 

na tabela abaixo: 

BOMBEADOR 

COMPONENTES 
ESPECIFICAÇÕES 

Eixo Aço inox Cr  Ni ou Aço inox 

AISI 420 ou 304 

Corpo da Bomba Aço inox Cr  Ni ou Aço inox 

AISI 304 

Estágios Aço inox AISI 304 ou 

Tecnopolímero injetado 

Corpo da válvula de retenção Aço inox AISI 304 ou Bronze 

Corpo de Sucção Aço inox AISI 304 ou Níquel 

Rotores Aço inox AISI 304 ou 

Tecnopolímero injetado 

Difusores Aço inox AISI 304 ou 

Tecnopolímero injetado 

Bucha de desgaste Aço inox AISI 304 ou 

Tecnopolímero injetado 

Bucha de guia Aço inox AISI 304 ou Borracha 

Nítrica 

Acoplamento Aço inox AISI 304 ou Bronze 
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MOTOR 

CARACTERÍSTICAS                     ESPECIFICAÇÕES 

Eixo Aço inox Cr  Ni ou Aço inox 

AISI 420 ou 306 ou 304 

Extrator Aço inox Cr  Ni ou Aço inox 

AISI 304 ou Aço silício 

Mancal Axial Aço inox AISI 304 ou Cerâmica 

carbonato 

Suporte superior Aço inox AISI 304 

Suporte inferior Aço inox AISI 304 

Carcaça Aço inox AISI 304 

 

> Pintura dos Equipamentos 

Todas as superfícies metálicas, não condutoras de corrente elétrica, deverão ser 

pintadas e submetidas tratamento adequado, o qual deverá proporcionar boa resistência a 

óleos e graxas em geral, garantindo durabilidade, inalterabilidade das cores, resistência à 

corrosão, boa aparência e fino acabamento. 

Os armários dos painéis dos quadros de comando deverão receber pintura 

eletrostática e acabamento em pintura sintética. 

> Abrigo para quadro de comando 

A construção do abrigo será executada com fechamento em alvenaria de tijolo 

maciço assentado de meia vez com reboco constituído de argamassa de cimento e areia e 

deverá ser pintado com tinta branca à base de cal até três demãos. 

Deverá ser instalado, na parte externa, ponto de luz sobre a porta, abaixo da laje 

de cobertura e através da instalação de um cachimbo de PVC que deverá servir para entrada 

da fiação do quadro elétrico. Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de 

acordo com o projeto, dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se 

em consideração a distância das unidades. 

> Proteção para poços tubulares 
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A proteção do poço tubular consistirá em dois anéis pré-moldados de concreto e 

tampa também em concreto. O assentamento dos anéis deverá ser feito sobre a laje de 

proteção construída conforme especificado em projeto. Feita a colocação dos anéis, deverá 

ser colocada a tampa com sub-tampa que servirá de acesso às instalações. A sub-tampa 

deverá ser alinhada verticalmente com a boca do poço. 

> Serviços Hidráulicos e Elétricos para montagem de Equipamentos 

Para instalação de bombas submersas serão necessários dois pares de 

braçadeiras, adequadas ao diâmetro externo dos tubos de recalque, bem como de um 

dispositivo de elevação confiável (tipo tripé) com capacidade de carga adequada aos 

serviços. 

Antes de a instalação verificar se o conjunto moto-bomba não foi danificado no 

transporte; se o cabo não sofreu ruptura na isolação e examinar a voltagem do equipamento 

(placa de identificação) para ver se corresponde à voltagem da rede onde será ligada. 

Para união dos cabos das bombas submersas com os cabos de alimentação que 

estiverem dentro do poço, em contato com a água, será necessária a utilização de 

isolamento tipo mufla, apropriado e recomendado para uso dentro da água. 

A ligação do cabo elétrico ao conjunto moto-bomba deve ser feita antes da ligação 

ao painel de comando elétrico. 

Para içar e descer o conjunto moto-bomba deverá ser usado um pendurador ou 

cabeçote, bem como trava mecânica para interromper a descida e fazer a conexão dos 

tubos. 

Não esquecer de encher a bomba com água antes de descê-la.      

> Quadro Elétrico de Comando e Proteção 

Os quadros deverão ser instalados no interior da casa de proteção de um só 

compartimento, construída em alvenaria e seu acesso se fará através de portinhola com 

trinco ou maçaneta, conforme projeto. 

Os quadros de comando e proteção dos conjuntos moto-bomba, a serem fornecidos 

seguirão os padrões do SISAR, com as seguintes características básicas: 

 Dimensionamento de acordo com a potência do equipamento de bombeio ao 

sistema, e composto com: 
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 Para conjuntos até 5,0cv (inclusive): contator, relê bi-metálico, relê falta de fase, 

relê de nível com eletrodos, timer de programação, horímetro, voltímetro, chave comutadora, 

chave seccionadora, botoeira liga/desliga, chave seletora manual/automático, fusíveis de 

força, e comando. 

 Para conjuntos acima de 5,0cv: contator, relê bi-metálico, relê falta de fase, relê 

de nível com eletrodos, timer de programação, horímetro 220v 6 dígitos, voltímetro 98x98 

com comutador, transformador de corrente, amperímetro 98x98 com comutador, chave 

softstarter, chave seccionadora tripolar, botoeira liga/desliga, chave seletora 

manual/automático, canaleta de proteção de fios, fusíveis de força, e comando. 

 

> Garantia. 

A contratada deverá apresentar, juntamente com os equipamentos, um “Termo de 

Garantia”, fornecido pelo fabricante, que deverá cobrir quaisquer defeitos de projeto, 

fabricação, falha de material, relativamente ao fornecimento. 

Este “Termo de Garantia” deverá ter validade mínima de 12 meses a partir da data 

de entrega. 

 

 



11.0  PEÇAS GRÁFICAS
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Acende Candeias e Jacarequara   
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PONTO DE INJETAMENTO NA

ADUTORA EXISTENTE DA CAGECE

+ RAP PROJETADO

00

46

01

02

03

45

48

55

54

50

56

57

06

07

05

04

08

09

10

11
13

12

14

15

16

17

22

21

23

24

26

28

19

25

27

29

20

18

31

30

32

40

39

34

33

37

38

35

36

41

43

42

44

71

70

69

77

67

68

78

79

80

81

82

83

84

86

87

88

92

94

101

100

99

98

97

53

52

51

66

65

64

63

61

60

59

58

62

91

90

96

95

89

93

85

49

47

01

10.20m

02

111.40m

03

4

1

8

.
4

0

m

05

112.70m

45

1

2

5

.

6

0

m

46

4

0

0

.
4

0

m

07

2

6

8

.
1

0

m

3

2

6

.

9

0

m

57

06

1

7

5

.

6

0

m

08

4

4

3

.
5

0

m

09

4

4

3

.
5

0

m

10

4

4

3

.
5

0

m

04

2

1

3

.

5

0

m

47

3

3

7

.

2

0

m

9

0

.
3

0

m

48

49

31.30m

58

355.30m

1

5

3

.

5

0

m

60

59

87.90m

61

57.80m

2

2

1

.
1

0

m

1

3

0

.
2

0

m

160.50m

63

65

64

2

6

4

.
5

0

m

2

7

4

.
5

0

m

2

2

0

.
6

0

m

1

6

3

.
5

0

m

2

1

3

.
4

0

m

1
7
3
.
4
0
m

3
7
9
.
9
0
m

2
1
1
.4

0
m

1

9

3

.
2

0

m

1
3
5
.4

0
m

1

2

1

.

3

0

m

1

4

7

.

2

0

m

1

2

4

.
3

0

m

7

1

.
4

0

m

2

5

5

.
4

0

m

1

7

4

.
0

0

m

71

70

69

67

78

80

79

81

66

82

83

2

0

7

.

7

0

m

50

3

0

4

.
4

0

m

1

2

8

.
8

0

m

8

3

.

6

0

m

1

6

0

.

0

m

2

0

4

.
2

0

m

4

0

2

.

6

0

m

51

52

53

54

55

56

62

8.70m

3

4

4

.
7

0

m

68

11

2

9

6

.
3

0

m

13

2

7

7

.
6

0

m

12

14

1

1

7

.
2

0

m

1

2

0

.
2

0

m

3
2
0
.
6
0
m

18

252.60m

16

154.30m

3
1
2
.
4
0
m

2
0
2
.
1
0
m

15

17

21

22

129.50m

1
4
7
.
8
0
m

24

1
6
4
.
0
0
m

23

3
7
1
.
8
0
m

19

1

2

1

.
6

0

m

25

26

107.90m

1

3

2

.

4

0

m

27

28

107.90m

3

5

9

.
0

0

m

29

20

3

2

1

.

4

0

m

31

83.60m

32

4

2

2

.
3

0

m

33

432.10m

34

94.70m

35

252.40m

43

3
8

1
.
5

0
m

44

3
8
1
.
5
0
m

42

3
8
2
.
2
0
m

41

3
8

2
.
2

0
m

38

1

5

8

.

7

0

m

37

1
3
8
.
0
0
m

39

2

6

4

.
6

0

m

40

2

6

4

.
6

0

m

2
1
5
.
8
0
m

30

36

17.60m

86

67.60m

1

0

9

.

7

0

m

88

92

1

5

5

.

2

0

m

94

91

45.40m

90

64.30m

93

17.90m

89

87

85

84

9

5

.

1

0

m

95

1

0

5

.

5

0

m

97

9

7

.

2

0

m

98

1

4

1

.
0

0

m

99

101

62.20m

100

29.50m

96

26.30m

75

72

76

74

73

2
4
6
.6

8
m

72

2

5

0

.
0

0

m

3

7

8

.
1

0

m

3
5
7
.1

0
m

2
4
1
.8

0
m

4
3
8
.2

0
m

74

28.00m

76

75

102

73

77

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

PVC  Ø150mm, L=2.748,07m

ADUTORA PROJETADA DA COMUNIDADE

ADUTORA PROJETADA CAGECE - LOTEAMENTO

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

PVC  Ø200 mm

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

PVC  Ø200 mm

 ADUTORA EXISTENTE

CAIXA COM REGISTRO PARA

INJETAMENTO DO LOTEAMENTO

PONTO DE INJETAMENTO NA NOVA

ADUTORA PARA A CAGECE COM

REGISTRO

 PONTO PROJETADO

 ADUTORA EXISTENTE

 PONTO PROJETADO
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural
 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água 
 Localidade: Acende Candeias e Jacarequara          Município: São Gonçalo do Amarante

VALOR

R$ % 30 % 60 % 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00% R$ 107.044,87 33,00 R$ 35.324,81 33,00 R$ 35.324,81 34,00 R$ 36.395,26

2 CAPTAÇÃO 5,66% R$ 303.815,61 33,00 R$ 100.259,15 33,00 R$ 100.259,15 34,00 R$ 103.297,31

3 ADUTORA 15,08% R$ 808.607,18 33,00 R$ 266.840,37 33,00 R$ 266.840,37 34,00 R$ 274.926,44

4 TRATAMENTO 0,11% R$ 6.118,54 33,00 R$ 2.019,12 33,00 R$ 2.019,12 34,00 R$ 2.080,30

5 RESERVAÇÃO 8,45% R$ 453.003,33 33,00 R$ 149.491,10 33,00 R$ 149.491,10 34,00 R$ 154.021,13

6 URBANIZAÇÃO 0,90% R$ 48.466,08 33,00 R$ 15.993,81 33,00 R$ 15.993,81 34,00 R$ 16.478,47

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 51,53% R$ 2.763.786,35 33,00 R$ 912.049,49 33,00 R$ 912.049,49 34,00 R$ 939.687,36

8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 14,39% R$ 771.860,13 33,00 R$ 254.713,84 33,00 R$ 254.713,84 34,00 R$ 262.432,44

9 AUTOMAÇÃO 1,88% R$ 100.853,19 33,00 R$ 33.281,55 33,00 R$ 33.281,55 34,00 R$ 34.290,08

TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 5.363.555,27 33,00% R$ 1.769.973,24 33,00% R$ 1.769.973,24 34,00% R$ 1.823.608,79

TOTAL ACUMULADO 33,00% R$ 1.769.973,24 66,00% R$ 3.539.946,48 100,00% R$ 5.363.555,27

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS %
D I A S 

1




