
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação da Praça Matriz de Croatá 

Local: São Gonçalo do Amarante/CE
BDI = 27,41 % SEINFRA:  TB 24.1 (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS - 87,01 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. VALOR UN. C/BDI TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.728,81

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16.728,81

01.01.01 COMP 05 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 3,59% MÊS 7,00 1.875,70 2.389,83 16.728,81

2 SERVICOS PRELIMINARES 37.146,78

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 4.856,92

02.01.01 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1.674,80 2,28 2,90 4.856,92

2.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 17.568,65

02.02.01 C0735
CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E 
MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE 
ARAME FARPADO

M 359,32 23,61 30,08 10.808,35

02.02.02 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 128,31 163,48 1.961,76

02.02.03 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 3766,22 4.798,54 4.798,54

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA  409,76

02.03.01 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 0,58 554,49 706,48 409,76

2.4 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 14.311,45

02.04.01 C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 2.141,26 4,56 5,81 12.440,72

02.04.02 C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 280,05 5,24 6,68 1.870,73

3 MOVIMENTO DE TERRA 9.749,18

3.1 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 1.334,69

03.01.01 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 43,32 24,18 30,81 1.334,69

3.2 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 7.264,79

03.02.01 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 352,66 12,62 16,08 5.670,77

03.02.02 C2529
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 
KM

M3 352,66 3,55 4,52 1.594,02

3.3 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 1.149,70

03.03.01 C0329
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)

M3 43,32 18,11 23,07 999,39

03.03.02 C0328
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO

M3 1,82 64,82 82,59 150,31

4 DRENAGEM 22.438,87

4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 22.438,87

04.01.01 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 352,82 17,41 22,18 7.825,55

04.01.02 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 660,34 17,37 22,13 14.613,32

5 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS 7.353,53

5.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 7.353,53

05.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 10,38 284,36 362,30 3.760,67

05.01.02 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

M3 6,74 345,99 440,83 2.971,19

05.01.03 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 1,04 469,16 597,76 621,67

6 PAREDES E PAINÉIS 883,52

6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 644,46

06.01.01 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

M2 13,46 37,58 47,88 644,46

6.2 VERGAS E CHAPIM 116,12

06.02.01 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 1,28 71,2 90,72 116,12

6.3 ELEMENTOS VAZADOS 122,94

06.03.01 C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 1,08 89,34 113,83 122,94

7 REVESTIMENTOS R$ 4.246,46

7.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1.908,12

07.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 
1:3  ESP.= 5MM P/ PAREDE

M2 52,87 4,21 5,36 283,38

07.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 28,44 23,03 29,34 834,43

07.01.03 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 24,43 25,39 32,35 790,31

7.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.338,34

07.02.01 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM 
(100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE

M2 28,44 57,52 73,29 2.084,37

07.02.02 C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM 
CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2 28,44 7,01 8,93 253,97

8 PISOS 246.708,05

8.1 LASTROS 26.965,39

08.01.01 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 260,74 45,21 57,60 15.018,62

Orçamento Consolidado
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08.01.02 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 365,68 25,64 32,67 11.946,77

8.2 PISOS EXTERNOS 219.742,66

08.02.01 C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA M2 2.629,29 35,58 45,33 119.185,72

08.02.02 C3445 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO M2 629,98 40,58 51,70 32.569,97

08.02.03 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE 
CAIXA

M2 580,07 53,45 68,10 39.502,77

08.02.04 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 343,68 65,05 82,88 28.484,20

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.961,94

9.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 3.427,31

09.01.01 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 198,80 13,53 17,24 3.427,31

9.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 349,69

09.02.01 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 11,00 24,95 31,79 349,69

9.3 POÇOS E CAIXAS 2.130,15

09.03.01 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN 11,00 151,99 193,65 2.130,15

9.4 OUTROS ELEMENTOS 54,79

09.04.01 C2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN 1,00 43 54,79 54,79

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 167.113,83

10.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 8.122,66

10.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 595,94 10,7 13,63 8.122,66

10.2 QUADROS E CAIXAS 8.326,95

10.02.01 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN 43,00 151,99 193,65 8.326,95

10.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 17.313,82

10.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 3.230,19 4,21 5,36 17.313,82

10.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 273,34

10.04.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 10,00 15,48 19,72 197,20

10.04.02 C1088 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A UN 1,00 59,76 76,14 76,14

10.5 LUMINÁRIAS EXTERNAS 133.077,06

10.05.01 C3726
CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, 
MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M

UN 4,00 2434,64 3.101,97 12.407,88

10.05.02 C3728
CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, 
MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M

UN 18,00 3532,31 4.500,52 81.009,36

10.05.03 C3626
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M 
P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 23,00 905,55 1.153,76 26.536,48

10.05.04 C3628
LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS 
VAPOR DE SÓDIO 250W

UN 23,00 447,83 570,58 13.123,34

11 PINTURA 300,62

11.1 PISOS E BANCOS 300,62

11.01.01 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 16,87 13,99 17,82 300,62

12 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 68.893,91

12.1 URBANIZAÇÃO 68.893,91

12.01.01 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 1.966,78 12,16 15,49 30.465,42

12.01.02 C0229
ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA  MÉDIA DE 
2.50M.EXCETO PALMÁCEAS

UN 17,00 36,58 46,61 792,37

12.01.03 COMP 02 BANCO EM CONCRETO PADRÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE UN 24,00 1.076,90 1.372,08 32.929,92

12.01.04 COMP 01 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 4 ANEIS DE D=0,30 , H=0,50M  UN 4,00 923,44 1.176,55 4.706,20

13 SERVIÇOS DIVERSOS 5.074,07

13.1 LIMPEZA FINAL 5.074,07

13.01.01 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 5.832,26 0,68 0,87 5.074,07

TOTAL GERAL 592.599,57

 
VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

sábado, 16 de junho de 2018
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