
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de São Gonçalo do 
Amarante - Anexo

Local:  São Gonçalo do Amarante - CE
BDI = 27,41 % SEINFRA:  TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: ABRIL 2018 (DESONERADA) 
ENCARGOS SOCIAIS - 87,01 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. VALOR UN. C/BDI TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.082,85

1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 1.256,92

01.01.01 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 433,42 2,28 2,90 1.256,92

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA  2.275,46

01.03.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 433,42 4,12 5,25 2.275,46

1.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.550,47

01.04.01 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 17,46 31,42 40,03 698,92

01.04.02 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 6,48 359,37 457,87 2.967,00

01.04.03 C1053 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 658,90 17,73 22,59 14.884,55

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.275,73

2.1 ESCAVAÇÕES 2.840,08

02.01.01 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 83,36 26,74 34,07 2.840,08

2.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 8.435,65

02.02.01 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 83,36 14,22 18,12 1.510,48

02.02.02 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 83,85 64,82 82,59 6.925,17

3 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 18.482,92

3.1 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 18.482,92

03.01.01 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 60,00 8,48 10,80 648,00

03.01.02 C4782
LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES 
NERVURADAS

M2XMÊS 971,93 14,40 18,35 17.834,92

4 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 475.847,81

4.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 33.413,91

04.01.01 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 44,44 284,36 362,30 16.100,61

04.01.02 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ 
CAL HIDRATADA (1:2:8)

M3 16,67 345,99 440,83 7.348,64

04.01.03 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 16,67 469,16 597,76 9.964,66

4.2 FORMAS 136.609,74

04.02.01 C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X M2 1.222,52 76,97 98,07 119.892,54

04.02.02 C4766
LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - 
FORNECIMENTO

M2XMÊS 971,93 13,50 17,20 16.717,20

4.3 ARMADURAS 110.340,59

04.03.01 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 4.655,86 7,25 9,24 43.020,15

04.03.02 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM KG 3.091,50 6,64 8,46 26.154,09

04.03.03 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 4.843,10 6,67 8,50 41.166,35

4.4 CONCRETOS 71.045,51

04.04.01 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 34,61 358,16 456,33 15.793,58

04.04.02 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 34,61 81,69 104,08 3.602,21

04.04.03 COMP 07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 109,30 370,89 472,55 51.649,72

4.5 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 78.911,07

04.05.01 C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5CM M2 245,50 252,28 321,43 78.911,07

4.6 PASSARELA 45.526,99

04.06.01 C4698 PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA KG 877,58 7,54 9,61 8.433,54

04.06.02 COMP 02
CANTONEIRA DE APOIO EM CHAPA DE AÇO ASTM A-36 LLM 50 X 50 X 190 MM 
(INCLUSIVE CORTE E SOLDA)

KG 18,09 8,01 10,21 184,70

04.06.03 COMP 03
TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M  
(INCLUSIVE CORTE E SOLDA) COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 

M 72,77 332,32 423,40 30.810,82

04.06.04 COMP 08
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO  (21,00 MM), 
COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) - FORNECIMENTO E INST.

UN 60,00 4,04 5,15 309,00

04.06.05 C4453 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M M2 46,16 98,43 125,41 5.788,93

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 114.345,85

5.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 89.050,58

05.01.01 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

M2 1.859,87 37,58 47,88 89.050,58

5.2 RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES 3.141,23

05.02.01 C2098 RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") M 166,95 10,17 12,96 2.163,67

05.02.02 C2099 RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2") M 48,37 15,86 20,21 977,56

5.3 VERGAS E CHAPIM 2.742,05

05.03.01 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 2,15 1.001,00 1.275,37 2.742,05

5.4 ELEMENTOS VAZADOS 8.715,24

05.04.01 C1175
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) C/ARG. 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA

M2 34,16 200,24 255,13 8.715,24

Orçamento Básico
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5.5 GUARDA CORPO 10.696,75

05.05.01 C1448 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX M 33,55 250,24 318,83 10.696,75

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 68.515,58

6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 54.697,29

06.01.01 C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR M2 130,08 214,60 273,42 35.566,47

06.01.02 C4517
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 3,36 290,00 369,49 1.241,49

06.01.03 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 45,15 310,98 396,22 17.889,33

06.01.04 COMP 10
GRADIL EM METALON COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 80 
MM   COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

M2 5,04 327,04 416,68 2.100,07

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.718,22

06.02.01 C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), COMPLETA UN 6,00 506,81 645,73 3.874,38

06.02.02 COMP 06
 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 1,80M) PARA BANHEIRO COM REVESTIMENTO 
MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS

UN 8,00 267,82 341,23 2.729,84

06.02.03 C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M UN 6,00 501,90 639,47 3.836,82

06.02.04 C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA UN 2,00 501,21 638,59 1.277,18

7 REVESTIMENTOS R$ 299.337,23

7.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 132.229,87

07.01.01 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5MM P/ PAREDE

M2 3.586,19 4,21 5,36 19.221,98

07.01.02 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 998,46 23,03 29,34 29.294,82

07.01.03 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 2.587,73 25,39 32,35 83.713,07

7.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 79.187,86

07.02.01 C4443
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 998,46 57,09 72,74 72.627,98

07.02.02 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 
30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)

M2 998,46 5,16 6,57 6.559,88

7.3 ARGAMASSAS PARA TETOS 23.924,59

07.03.01 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  
ESP=5 MM P/ TETO

M2 643,48 7,99 10,18 6.550,63

07.03.02 C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 
MM P/ TETO

M2 643,48 21,19 27,00 17.373,96

7.4 ACABAMENTOS PARA TETOS 4.175,54

07.04.01 C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 93,10 35,20 44,85 4.175,54

7.5 BRISES FACHADA SUL 59.819,37

07.05.01 C3675
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO 
GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM

M2 174,37 269,26 343,06 59.819,37

8 COBERTURA R$ 258.493,26

8.1 ESTRUTURA METÁLICA 60.294,68

08.01.01 C1334 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 40M M2 395,00 109,71 139,78 55.213,10

08.01.02 COMP 09
ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO PARA COBERTA  EM TELHAS DE 
POLICARBONATO.

M2 46,15 86,42 110,11 5.081,58

8.2 TELHAS 38.895,31

08.02.01 C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM M2 467,20 53,01 67,54 31.554,69

08.02.02 C0769 CHAPA POLICARBONATO  ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM M2 46,15 124,84 159,06 7.340,62

8.3 OUTROS ELEMENTOS 159.303,27

08.03.01 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 141,19 435,46 554,82 78.335,04

08.03.02 COMP 01 ACM PERFURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 141,19 450,10 573,47 80.968,23

9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.511,27

9.1 BALDRAMES 496,17

09.01.01 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M² M2 22,22 17,53 22,33 496,17

9.2 ÁREAS MOLHADAS PAVIMENTO SUPERIOR 8.015,10

09.02.01 C4124
IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM 
POLIÉSTER 4MM - TIPO IV E MANTA DE ALUMÍNIO

M2 65,80 78,25 99,70 6.560,26

09.02.02 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM

M2 65,80 17,35 22,11 1.454,84

10 PISOS R$ 112.048,43

10.1 LASTROS 18.872,81

10.01.01 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 577,68 25,64 32,67 18.872,81

10.2 PISOS INTERNOS 93.175,62

10.02.01 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 588,39 89,88 114,52 67.382,42
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10.02.02 C2996
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO

M2 101,25 54,37 69,27 7.013,59

10.02.03 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 
30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)

M2 101,25 5,16 6,57 665,21

10.02.04 84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 
1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

M2 29,82 229,58 292,51 8.722,65

10.02.05 C4623
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 65,81 112,01 142,71 9.391,75

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 49.645,46

11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 4.341,23

11.01.01 C2624 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20MM (1/2") M 0,77 11,37 14,49 11,16

11.01.02 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 166,18 13,53 17,24 2.864,94

11.01.03 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") M 48,37 23,77 30,29 1.465,13

11.2 REGISTROS E VÁLVULAS 7.212,45

11.02.01 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") UN 25,00 49,95 63,64 1.591,00

11.02.02 C2684 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40MM UN 15,00 167,56 213,49 3.202,35

11.02.03 C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM (6") UN 17,00 111,69 142,30 2.419,10

11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 36.780,00

11.03.01 C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM M2 23,06 369,27 470,49 10.849,50

11.03.02 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 16,00 729,08 928,92 14.862,72

11.03.03 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 313,81 399,83 1.599,32

11.03.04 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00 482,79 615,12 615,12

11.03.05 C3017 PIA DE AÇO INOX  (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 6,00 407,42 519,09 3.114,54

11.03.06 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 12,00 294,96 375,81 4.509,72

11.03.07 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 2,00 482,33 614,54 1.229,08

11.4 EQUIPAMENTOS 1.311,78

11.04.01 C0441 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO UN 2,00 514,79 655,89 1.311,78

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 16.299,60

12.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 14.316,61

12.01.01 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 16,39 36,82 46,91 768,85

12.01.02 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 118,37 55,26 70,41 8.334,43

12.01.03 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,03 23,71 30,21 786,37

12.01.04 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 84,50 41,12 52,39 4.426,96

12.2 QUADROS/ CAIXAS 1.982,99

12.02.01 C0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 4,00 253,04 322,40 1.289,60

12.02.02 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 3,00 181,41 231,13 693,39

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 90.867,14

13.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 10.321,73

13.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 757,28 10,70 13,63 10.321,73

13.2 QUADROS/ CAIXAS 23.612,53

13.02.01 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 66,00 138,20 176,08 11.621,28

13.02.02 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 66,00 68,74 87,58 5.780,28

13.02.03 C4052 QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO UN 2,00 1.037,90 1.322,39 2.644,78

13.02.04 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 202,00 7,37 9,39 1.896,78

13.02.05 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 243,00 5,39 6,87 1.669,41

13.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 27.709,08

13.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 5.104,59 4,21 5,36 27.360,60

13.03.02 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 48,00 5,70 7,26 348,48

13.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 4.221,04

13.04.01 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 196,00 15,48 19,72 3.865,12
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13.04.02 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 2,00 15,48 19,72 39,44

13.04.03 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 15,48 19,72 19,72

13.04.04 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN 1,00 232,92 296,76 296,76

13.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 5.244,33

13.05.01 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 66,00 11,03 14,05 927,30

13.05.02 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 177,00 19,14 24,39 4.317,03

13.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 19.758,43

13.06.01 C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 36,00 87,53 111,52 4.014,72

13.06.02 C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 37,00 72,33 92,16 3.409,92

13.06.03 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 58,00 120,96 154,12 8.938,96

13.06.04 COMP 04
LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 
250W

UN 8,00 270,66 344,85 2.758,80

13.06.05 C4105
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO

UN 3,00 166,40 212,01 636,03

14 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 19.099,23

14.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 10.345,62

14.01.01 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 247,74 32,78 41,76 10.345,62

14.2 POÇOS E CAIXAS 4.497,92

14.02.01 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E 
TAMPA DE CONCRETO

UN 20,00 151,99 193,65 3.873,00

14.02.02 COMP 05
RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 28,85 36,76 624,92

14.3 CALHAS 4.255,69

14.03.01 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM M 53,45 62,49 79,62 4.255,69

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 16.384,95

15.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 2.347,46

15.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 32,00 10,70 13,63 436,16

15.01.02 C2545 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25MM (1") M 30,00 50,00 63,71 1.911,30

15.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9.739,24

15.02.01 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 62,00 18,07 23,02 1.427,24

15.02.02 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 182,52 30,28 38,58 7.041,62

15.02.03 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 100,62 21,04 26,81 2.697,62

15.3 OUTROS ELEMENTOS 2.871,01

15.03.01 C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 1,00 1.717,10 2.187,76 2.187,76

15.03.02 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 3,00 178,75 227,75 683,25

16 INCÊNDIO R$ 67.120,49

16.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC 3.775,10

16.01.01 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 276,97 10,70 13,63 3.775,10

16.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 11.335,81

16.02.01 C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65MM (2 1/2") M 83,69 106,31 135,45 11.335,81

16.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 4.451,59

16.03.01 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² M 830,52 4,21 5,36 4.451,59

16.4 QUADROS/ CAIXAS 1.294,38

16.04.01 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 72,00 7,37 9,39 676,08

16.04.02 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 90,00 5,39 6,87 618,30

16.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 2.195,10

16.05.01 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 90,00 19,14 24,39 2.195,10

16.6 LUMINÁRIAS 29.922,84

16.06.01 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 9,00 264,08 336,46 3.028,14

16.06.02 C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR UN 90,00 234,54 298,83 26.894,70

16.7 EQUIPAMENTOS 11.477,73

16.07.01 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN 3,00 1.558,98 1.986,30 5.958,90

16.07.02 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 5,00 700,27 892,21 4.461,05

16.07.03 C4304 HIDRANTE DE PISO UN 1,00 830,22 1.057,78 1.057,78

16.8 SINALIZAÇÃO 2.667,94
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Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de São Gonçalo do 
Amarante - Anexo

Local:  São Gonçalo do Amarante - CE
BDI = 27,41 % SEINFRA:  TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: ABRIL 2018 (DESONERADA) 
ENCARGOS SOCIAIS - 87,01 %

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. VALOR UN. VALOR UN. C/BDI TOTAL

Orçamento Básico

16.08.01 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 8,00 28,91 36,83 294,64

16.08.02 C4626
PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM 
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 135,00 13,80 17,58 2.373,30

17 PINTURA R$ 107.626,28

17.1 PAREDES E FORROS 100.840,46

17.01.01 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 2.587,73 10,04 12,79 33.097,07

17.01.02 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 2.587,73 12,53 15,96 41.300,17

17.01.03 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 736,58 16,90 21,53 15.858,57

17.01.04 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 736,58 11,28 14,37 10.584,65

17.2 OUTROS ELEMENTOS 5.842,90

17.02.01 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 70,00 65,51 83,47 5.842,90

17.3 ESQUADRIAS 942,92

17.03.01 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 
DEMÃOS

M2 28,35 12,39 15,79 447,65

17.03.02 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 28,35 13,71 17,47 495,27

18 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 9.504,59

18.1 LIMPEZA FINAL 9.504,59

18.01.01 C1628 LIMPEZA GERAL M2 1.167,64 6,39 8,14 9.504,59

19 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 51.195,10

19.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 51.195,10

19.01.01 COMP 11 GERENCIA DA OBRA 3,59% MÊS 10,00 4.018,14 5.119,51 51.195,10

TOTAL GERAL 1.816.683,77

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: UM MILHÃO, OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E 

OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
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