



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 027.2021 – TP

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO CEDI MARIA HERCILIA, LOCALIDADE DO CÁGADO, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

CONSIDERANDO o pedido de esclarecimentos realizado pelas empresas ACOSTA CONSTRUÇÕES e DEBRITO ENGENHARIA referentes ao projeto básico engenharia;

CONSIDERANDO que após consulta junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE identificou-se alterações a serem realizadas no projeto básico de engenharia,

Posto isto, a Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, através do Presidente, o Sr. Anderson Augusto da Silva Rocha, **RESOLVE CANCELAR** a sessão de abertura da licitação acima referida que estava marcada para o dia **13 de Dezembro de 2021 às 09h00min.**

São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de Dezembro de 2021.

Anderson A. da S. Rocha
Anderson Augusto da Silva Rocha
Comissão Permanente de Licitação
Presidente





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO – AVISO DE CANCELAMENTO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicações do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, o **TERMO DE CANCELAMENTO** da sessão da **TOMADA DE PREÇOS N.º 027.2021 – TP**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO CEDI MARIA HERCILIA, LOCALIDADE DO CÁGADO, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.**

São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de Dezembro de 2021.

Anderson A. da S. Rocha
Anderson Augusto da Silva Rocha
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

