



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**TERMO DE CANCELAMENTO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 027.2021 – TP**

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO CEDI MARIA HERCILIA, LOCALIDADE DO CÁGADO, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.**

**CONSIDERANDO** o pedido de esclarecimentos realizado pela empresa DEBRITO ENGENHARIA referentes as parcelas de maior relevância constantes no edital e no projeto básico engenharia, tendo em vista que as mesmas ultrapassaram o limite legal permitido;

**CONSIDERANDO** que após consulta junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE identificou-se alterações a serem realizadas no projeto básico de engenharia,

Posto isto, a Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, através do Presidente, o Sr. Anderson Augusto da Silva Rocha, **RESOLVE CANCELAR** a sessão de abertura da licitação acima referida que estava marcada para o dia **24 DE JANEIRO DE 2022 ÀS 09H00MIN.**

São Gonçalo do Amarante/CE, 21 de Janeiro de 2022.

*Anderson A. da S. Rocha*  
**Anderson Augusto da Silva Rocha**  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente